
               
ILTMO. CONCELLO DE CANGAS 
             (Pontevedra) 
 

 1

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ NO 
CONCURSO PARA A ADXUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO 
DAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN VIAIS NA PARROQUIA DE DARBO” 
 
 
1.- OBXECTO DO CONTRATO 
É obxecto deste contrato a execución das obras que se determinan no apartado nº 1 do Anexo a 
este prego conforme co proxecto técnico redactado pola Arquitecta Municipal, Dna.  Carmen 
Gómez Cancela e aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 21.01.09. 
 
O Código CNAE da obra é o 45.23 e o seu Código CPV o 45233100-1. 
 
A execución deberá axustarse ás presentes cláusulas administrativas particulares e ao proxecto 
técnico, e en concreto ao seu prego de prescricións técnicas, planos, cadros de prezos, programa de 
desenvolvemento dos traballos, estudio de seguridade e saúde e demais contido deste, de 
conformidade co disposto polo artigo 107 da LCSP. 
 
O proxecto reúne os requisitos do artigo 1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, polo 
que se crea o Fondo Estatal de Inversión Local. 
 
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE O CONTRATO 
Por medio da execución do contrato ao que se refire este prego de cláusulas administrativas 
particulares faise fronte ás necesidades que constan debidamente xustificadas no expediente. 
 
3.- TIPO DE LICITACIÓN 
a) O orzamento base de licitación ten un importe de DOUSCENTOS OITENTA E NOVE MIL 
SETENTA EUROS CON OITENTA E DOUS CÉNTIMOS (289.070,82 €) 
b) Da  cantidade anterior, corresponde en concepto de Imposto sobre o Valor Engadido: TRINTA 
E NOVE MIL OITOCENTOS SETENTA E UN EUROS CON OITENTA E CATRO 
CÉNTIMOS (39.871,84 €). 
 
O importe do contrato e os prezos unitarios que rexerán durante a execución das obras serán os do 
proxecto de execución, aplicando, no seu caso, o coeficiente de baixa resultante da adxudicación. 
 
4.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBÚE 
O pago das cantidades correspondentes ao orzamento do contrato pagarase nunha soa anualidade 
correspondente ao ano 2009. 
 
5.- FINANCIAMENTO DA OBRA 
O proxecto é financiado con cargo ao Fondo Estatal de Inversión Local creado polo Real Decreto 
Lei 9/2008, de 28 de novembro. 
 
Segundo o artigo 9.4 do dito Real Decreto Lei, a resolución da autorización do financiamento do 
proxecto serve de acreditación da existencia e dispoñibilidade de crédito aos efectos previstos nos 
apartados 3 e 5 do artigo 93 da Lei de Contratos do Sector Público. 
A Resolución de aprobación do proxecto foi dictada polo Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial con data 12.02.2009. 
A partida orzamentaria que recollerá este gasto será a seguinte: 511/611.20. 
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6.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO E DOCUMENTOS QUE TEÑEN 
CARÁCTER CONTRACTUAL 
Sen prexuízo do disposto con carácter xeral para os contratos das Corporación Locais, o contrato 
rexerase polas seguintes normas: 

- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, polo que se crea o Fondo Estatal de 
Inversión Local e aproba créditos extraordinarios para atender ao seu financiamento. 

- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. 
- Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado por Real 

Decreto 10968/2001, de 12 de outubro. 
 

Ademais deste prego terán carácter contractual os seguintes documentos: 
- Prego de prescricións técnicas 
- Os planos 
- A memoria do proxecto no contido que determina o artigo 128 do Regulamento xeral da 

Lei de contratos das Administracións Públicas 
- O programa de traballo aceptado polo órgano de contratación 
- Os cadros de prezos 
- O documento en que se formalice o contrato  

En caso de discrepancia entre os distintos documentos contractuais non salvable por unha 
interpretación sistemática dos mesmos, prevalecerá o establecido neste prego de cláusulas 
administrativas particulares, salvo que se deduza que se trata dun evidente error de feito ou 
aritmético. 
 
O órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos e 
resolve-las dúbidas que ofreza o seu cumprimento. Igualmente, poderá modificar, por razóns de 
interese público, os contratos e acorda-la súa resolución e determinar os efectos desta, dentro dos 
límites e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados na lexislación contractual. 
 
Os acordos que dicte o órgano de contratación, logo de informe da Asesoría Xurídica, no exercicio 
das súas prerrogativas de interpretación, modificación e resolución, serán inmediatamente 
executivos. 
 
7.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 
O contrato adxudicarase polo procedemento aberto aplicando o trámite de urxencia a que se refiren 
os artigos 96 e 28 da LCSP aos efectos de reducción de prazos, así como o artigo 9.1 do Real 
Decreto Lei 9/2008, de 128 de novembro. 
 
8.- PAGO DO PREZO DE ADXUDICACIÓN 
O pago do prezo de adxudicación efectuarase contra certificación de obra expedida mensualmente 
polo técnico director desta con arranxo ós prezos convidos. 

 
Xunto co certificado presentarase factura polo importe da obra  executada e acreditada coa 
certificación expedida. As facturas, deberán cumprir coa totalidade dos requisitos esixibles de 
acordo á normativa vixente en cada momento. 
 
As facturas e os certificados de obra presentaranse no rexistro Xeral de entrada do Concello, esa 
data será a de comezo do prazo para proceder o pago. O pago realizarase dentro dos 30 días 
posteriores a presentación da factura e dos certificados de obra no rexistro de entrada do Concello. 
No suposto de que a certificación ou factura presentada conteña defectos o devandito prazo de 
sesenta días comezará a computar a partir  da emenda de tales defectos. 
 
As facturas deberán conter os datos e requisitos establecidos no RD1496/2003, do 28 de 
novembro, polo que se regulan as obrigas de facturación e se modifica o Regulamento do IVE. A 
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falta de entrega da factura, ou os defectos na presentación da certificación da obra ou factura, 
impedirá o pagamento e o inicio do cómputo do prazo para o xiro de xuros por demora. 
 
9.- GASTOS. 
O contratista adxudicatario estará obrigado a pagar tódolos gastos que se deriven da correcta 
execución do contrato, inclusive os correspondentes á publicidade do procedemento de 
adxudicación que lle serán comunicados no acordo de adxudicación, así como, os ocasionados polo 
documento público formalizador do contrato, no suposto de que así se inste polo adxudicatario. En 
todo caso os gastos dos anuncios de licitación non superaran a contía de 1.500 euros. 
 
Ademais o contratista-adxudicatario terá que paga-los seguintes gastos: 
 
 1.- Os preparatorios e de formalización do contrato. 
 2.- Os tributos estatais, municipais e rexionais que deriven do contrato. 
 3.- Asumi-lo pagamento do IVE, que se entenderá incluído dentro do prezo de 

adxudicación. 
  
10.- PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O prazo de execución do contrato será de 6 meses. O contratista está obrigado a cumprir o 
contrato dentro dos prazos fixados para a súa realización, así como de ser o caso, dos prazos 
parciais sinalados para a  súa execución. 
O prazo de execución comezará o día seguinte ao de formalización da acta de comprobación do 
replanteo da obra. 
 
En todo caso, as obras deberán rematar antes do 30 de novembro de 2009. 
 
11.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR 
Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras que 
teñan plena capacidade de obrar e non estean incursos nalgunha das circunstancias que enumeran 
os artigos 43 e 49 LCSP e acrediten a súa solvencia económica, financeira ou técnicas. 
 
A mesa de contratación efectuará a comprobación pertinente ao examinar a documentación 
administrativa requirida aos licitadores, sen prexuízo do dereito da Administración a facelo en 
calquera outro momento previo ou posterior á adxudicación do contrato. 
 
Para o caso de unións temporais de empresas que se constitúan temporalmente ó efecto, de 
conformidade co disposto no artigo 48 LCSP, cada un dos empresarios que a integran acreditará a 
súa personalidade e capacidade de obrar nos termos anteriormente sinalados. 
 
12.- GARANTÍA PROVISIONAL E DEFINITIVA 
  
O adxudicatario deberá constituír unha garantía definitiva equivalente ao 5% do prezo de 
adxudicación do contrato, IVE excluído. Dita garantía deberá depositarse no prazo de dez días 
hábiles, ou aquel ao que se comprometa o adxudicatario na súa oferta, contados desde a publicación 
da adxudicación provisional no perfil do contratante, con independencia da data de notificación 
persoal da adxudicación, en calquera das modalidades previstas no artigo 84 LCSP. 
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13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS 
As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral do concello desde as 9,30 ata as 13,30 horas, e se 
é sábado no rexistro de entrada de 10,00 horas a 13,00 horas durante os trece días naturais seguintes 
ao da publicación do último anuncio de licitación no BOP ou no DOG. Nese mesmo proceso 
levarase a cabo a exposición pública do presente prego para os efectos de presentación de 
reclamacións durante os catro días hábiles seguintes. Se o último día do prazo para presentar 
proposicións fora inhábil entenderase prorrogado o prazo ata o primeiro día hábil seguinte. 
   
Se dentro do último prazo anteriormente sinalado se produciran reclamacións contra o prego, non  
suspenderán o prazo para a presentación de proposicións á licitación e serán resoltas polo órgano 
de contratación. Malia iso, para o suposto de estimación destas procederá, no seu caso, a 
modificación dos  pregos e a apertura dun novo prazo.  
 
As proposicións  poderán presentarse por correo, en dito caso o interesado deberá acreditar, co 
resgardo correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos e anunciar o mesmo 
día ao órgano de contratación, por FAX, TELEX ou TELEGRAMA, a remisión das proposicións. 
Sen cumprir tales requisitos non será admitida a proposición no caso de que se recibira fóra do 
prazo fixado no anuncio de licitación. Malia isto, transcorridos 10 días naturais desde o remate do 
prazo de presentación, ningunha proposición enviada por correo será admitida.  
 
As proposicións para tomar parte na contratación presentaranse en tres sobres pechados 
denominados A, B e C. 
 

• SOBRE A, denominado “DOCUMENTACIÓN XERAL”, expresará a inscrición 
de: Documentos Xerais para o concurso de adxudicación das obras de 
“PAVIMENTACIÓN VIAIS NA PARROQUIA DE O DARBO”, e conterá na orde que aquí 
se sinala a seguinte documentación: 
  
A) Documento acreditativo da capacidade das empresas  
 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, Pasaporte ou documento que o substitúa.  
 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable.  
Se non fose: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no 
correspondente Rexistro Oficial.  
Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente compulsada.  
 
A-3) Empresas non españolas de estados membros da Unión Europea.  
A capacidade de obrar das empresas no españolas de Estados Membros da Unión Europea 
acreditarase mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou comercial ou con presentación das 
certificacións que se indican no Anexo 1 do RGLCAP, en función dos diferentes contratos.  
A.4) Empresas non españolas de estados signatarias do Acordo sobre o Espazo Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
 
A capacidade de obrar das empresas non españolas do Estado Signatarios do acordo sobre o 
Espacio Económico Europeo,  acreditarase mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou 
comerciais ou con presentación das certificacións que se indican no Anexo 1 do RGLCAP, en 
función dos diferentes contratos. 
  
A-5) Restantes empresas estranxeiras.  
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A capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas nos apartados anteriores, 
acreditarase mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente de España no 
Estado correspondente ao da Oficina Consular de España do lugar do domicilio da Empresa, na 
que se faga constar previa acreditación pola empresa, que figura inscrita no Rexistro local 
profesional, comercial ou análogo, ou no seu defecto que actúa con habitualidade no tráfico local 
no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato.  
 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdicción dos 
tribunais e xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou 
indirecto puideran xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ó foro xurisdiccional estranxeiro 
que puidera corresponder ó licitante. 
 
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España  

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de 
apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil.  
 
C) Poderes:  
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá 
achegarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a 
administración contratante. 
 
D) Bastanteo de poderes:  
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberán bastantearse previamente 
polo secretario da corporación ou funcionario habilitado. Non obstante e con carácter excepcional, 
os documentos acreditativos da representación poderán ser calificados pola Secretaria Xeral no 
mesmo acto de apertura do sobre A, consignándose por esta expresamente si a documentación 
aportada é bastante para o exercicio polo representante das facultades de licitar en relación co 
expediente concreto. 
 
E) Proba de non atoparse incursa en prohibición para contratar coa administración:  
Poderán realizarse calquera destes medios: 

a) Mediante testemuña xudicial ou certificación administrativa. 
 

 b) Declaración responsable outorgada perante unha autoridade administrativa, notario 
público ou organismo profesional cualificado, de non estar incurso o licitador en ningunha das 
prohibicións para contratar establecidas no art. 49 do LCSP. 
 
Cando se trate de empresas de estados membros da unión europea e de estados signatarios do 
acordo sobre o espacio económico europeo, e esta posibilidade estea prevista na lexislación do 
estado respectivo, poderá tamén substituírse por declaración responsable, outorgada perante unha 
autoridade xudicial. 
 
F) Pago do imposto de actividades económicas:  
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Certificación ou recibo acreditativo do pago do Imposto de Actividades Económicas 
correspondente á actividade concreta sobre a que se oferta, achegado dunha declaración 
responsable asinada polo licitador na que se faga constar que non se deu de baixa na matrícula do 
citado imposto. 
  
G) Obrigacións tributarias e da Seguridade Social:  
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista se atopa ó corrente no cumprimento 
das obrigas tributarias e da Seguridade Social. Malia isto, os licitadores poderán presentar unha 
declaración responsable na que fagan constar que a empresa se topa ó corrente do cumprimento 
das obrigas tributarias e da Seguridade Social, sen prexuízo de que durante o prazo de presentación 
soliciten coa maior urxencia a correspondente certificación da Administración Tributaria e da 
Seguridade Social, co obxecto de poder presentala dentro do prazo establecido para a adxudicación 
definitiva. 
 
Ademais deberá achegarse certificación de non ter débedas de natureza tributaria co Concello de 
Cangas, ou ben unha declaración de non ter débedas co Concello de Cangas, debendo aportar neste 
caso a certificación no mesmo prazo que a certificación anterior. 
 
H) Unións temporais de empresas 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha 
delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de 
conformidade co artigo 24.2 del RXLCAP. 
  
I) Declaración de empresas vinculadas  
No suposto de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, 
nos termos á que se refire o art. 86 do RGLCAP, presentarase necesariamente unha declaración 
indicando esta circunstancia e o nome ou denominación social destas, debendo constar este 
documento en cada unha das ofertas formuladas por tódalas empresas vinculadas que concorran á 
licitación.  
 
Solvencia económica e financeira 
A solvencia económica e financeira acreditarase da forma prevista no artigo 64 LCSP 
 
Solvencia técnica ou profesional 
A solvencia técnica  ou profesional deberá apreciarse tendo en conta os seus coñecementos 
técnicos, eficacia, experiencia e fiabilidade, circunstancias que poderán  acreditarase, segundo o 
obxecto do contrato, por un ou varios dos medios sinalados no artigo 67 LCSP. 
 
Especialidades  en relación coas unións  temporais  de empresarios: 
 
 - Cada un dos empresarios que a compoñan deberán acreditar a súa capacidade de obrar e 
solvencia, conforme cos apartados anteriores.  
 
En todo caso, aos efectos de acreditar a solvencia económica, financeira e técnica, permitirase a 
acumulación sempre que todas e cada unha das empresas que integran a unión temporal, acrediten 
ter executados contratos de recollida de lixo. 
 
J)Documento de aceptación de forma de comunicación/notificación: 
 

Os licitadores presentarán o seguinte documento: 
<<D/Dª ........................., no seu propio nome (ou: na representación da 
empresa ………..), acepto expresamente que as comunicacións e 
notificacións que realice o Concello de Cangas, se realicen mediante o seu 
envío ao  fax núm.: ....................................... 
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En ...................., ..... de ................... de 2009.- 
O Licitador, 

 
K) Índice de documentos que integran o sobre 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente, de conformidade co art. 80.1 del RGLCAP. 
 
Os licitadores que figuren inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas e Contratación da Xunta de 
Galicia, estarán exentos de presenta-la documentación xeral contida na letra A),B),C),D),E),F),G). 
que será substituída por un certificado en vigor e onde se conteñen estes aspectos expedida polo 
Rexistro Xeral de Contratistas e Contratación da Xunta de Galicia. 
 
En todo caso os licitadores que presenten esta certificación deberán presentar ademais do 
certificado a seguinte documentación: 
 
a) Fotocopia compulsada do DNI, da persoa que presenta a oferta. 
b) Resgardo acreditativo da garantía provisional. 
c) Certificado de non ter débedas co Concello de Cangas, ou ben declaración de non ter débedas co 
Concello de Cangas, debendo aportar neste caso a certificación antes da adxudicación. 
d) Relación de documentos dos apartados H) e I) se se dan as circunstancias neles establecidas. 
 

• SOBRE B, denominado “Proposición económica”, deberá conter a seguinte 
inscrición: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA OPTAR AO CONCURSO DE 
ADXUDICACIÓN DAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN VIAIS NA PARROQUIA DE 
DARBO”  
Conterá a oferta económica na que expresará o prezo de execución do contrato debendo figurar 
como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. A proposición 
económica axustarase ao modelo recollido no Anexo II. 
 
Os licitadores deberán achegar, co fin de dar cumprimento ao establecido no Real Decreto Lei 
9/2008, de 28 de novembro, unha declaración responsable na que se faga constar que, no caso de 
resultar adxudicatario do contrato, comprométese a que o novo persoal que o contratista necesite 
empregar para a execución das obras se atopa en situación de desemprego, entendéndose que se 
atopan en tal situación aqueles que cumpran os requisitos establecidos no artigo 208 da lei Xeral da 
Seguridade Social. Esta declaración axustarase ao modelo recollido no Anexo IV. 
 

• SOBRE C  denominado “Proposición Técnica” deberá conter a seguinte 
inscrición: PROPOSICIÓN TÉCNICA PARA OPTAR AO CONCURSO DE 
ADXUDICACIÓN DAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN VIAIS NA PARROQUIA DE 
DARBO” que incluirá unha memoria técnica denominada “Plan de execución da obra”, na que se 
desglosen e xustifique a súa oferta en relación cos criterios de valoración distintos do prezo que se 
establezan para o contrato. A oferta técnica poderá presentarse en soporte informático, en CD non 
regragable duplicado, en formato PDF, xunto cun resumo en papel da oferta técnica en cada un dos 
criterios de valoración do contrato, asinado polo licitador ou o seu representante. 
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A presentación de proposicións presume por parte do licitador a aceptación incondicionada das 
cláusulas deste prego e a declaración responsable de que reúne todas e cada unha das condicións 
esixidas para contratar coa administración. 
 
O licitador comprométese a manter a súa oferta por un prazo mínimo de tres meses a contar desde 
a apertura das proposicións. 
 
14.- MESA DE CONTRATACIÓN 
A mesa será o órgano administrativo que cualificará os documentos presentados e procederá 
seguidamente e en acto público, á apertura de proposicións elevándoas coa acta e a proposta de 
adxudicación ó órgano de contratación que teña que efectua-la adxudicación do contrato para estes 
efectos terá a seguinte composición: 
 
 PRESIDENTE: A Alcaldesa-Presidenta ou Concelleiro en quen delegue. 
 VOCAIS: 
 * A Arquitecta municipal responsable do PREPI 
 * A Arquitecta técnica municipal encargada de Obras. 
 * O Concelleiro Ddo.de Obras e Servizos. 
 * O Interventor do concello. 
 * A Secretaria do concello. 
 
 SECRETARIO: O Xefe do Servizo de Urbanismo. 
 
 Para o suposto de ausencia dalgún dos restantes vocais serán substitutos polos funcionarios 
que substitúan ó interventor ou ó secretario no exercicio das súas funcións. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS 
A mesa de contratación ao terceiro día hábil non sábado, de concluír o prazo de presentación de 
proposicións, procederá ás 12,00 horas, en acto non público, á cualificación dos documentos 
presentados polos licitadores no sobre A. 
 
A mesa de contratación, de acordo co previsto no art. 22 do RD 1098/2001, poderá recabar do 
empresario aclaracións sobre os certificados ou documentos presentados para xustificación da súa 
capacidade, solvencia técnica e económica e ausencia de prohibicións para contratar, ou incluso 
pedirlle a presentación doutros complementarios. Tales requirimentos deberán de cumprimentarse 
nun prazo máximo de 5 días naturais. 
 
Se a mesa de contratación observara defectos ou omisións subsanables na documentación 
presentada, concederá un prazo non superior a 3 días hábiles para que os licitadores os subsanen. 
 
Os requirimentos de complemento ou aclaración e de subsanación de documentación faranse 
públicos mediante o seu anuncio no taboleiro de edictos do concello, sen prexuízo da súa 
notificación individual ós empresarios afectados. 
 
En todo caso non procederá a apertura das proposicións presentadas ata que a mesa decidise sobre 
as que fosen admitidas, unha vez transcorridos, de terse requirido os prazos anteriores para 
complemento, aclaración ou subsanación da documentación. 
 
Do actuado conforme co sinalado neste artigo deixarase constancia expresa na acta que para efecto 
deberá de levantarse, na que así mesmo, farase pronunciamento explícito sobre os empresarios 
admitidos a licitación, os rexeitados e as causas de exclusión. 
 
Posteriormente, ás 12:30 do mesmo día e rematada a cualificación da documentación, procederase á 
apertura en acto público do sobre B, sempre e cando non se requiran aclaracións, complementos ou 
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subsanacións da documentación presentada. Neste caso o día de apertura de proposicións fixarase 
no taboleiro de anuncios do concello cunha antelación de cando menos 3 días ata a realización. 
 
O acto comezará dando lectura ao anuncio do contrato, para seguir co reconto das proposicións 
presentadas, contrastadas coas certificacións emitidas pola oficinas receptoras. Tras isto darase 
coñecemento ao público do número de proposicións presentadas e do nome dos licitadores, 
invitando ós licitadores a comprobar que os sobres presentados se atopan en iguais condicións nas 
que foron entregados. 
 
Para o caso de discrepancias estarase ao disposto no art. 83 do RD 1098/2001. 
 
A mesa unha vez valorados os criterios para o concurso presentados polos licitadores, remitirá a 
acta, con proposta de adxudicación ó órgano competente para a contratación, que tralos informes 
técnicos que estime procedentes e logo da comprobación de achega pola empresa proposta do 
cumprimento das obrigas sinaladas na cláusula seguinte, adxudicará o contrato no prazo máximo de 
tres meses a contar desde a apertura das proposicións. 
 
As proposicións afectas por calquera das causas precisadas no art. 84 do RD 1098/2001, serán 
rexeitadas motivadamente. 
 
A proposta de adxudicación feita pola mesa de contratación, non creará ningún dereito a favor do 
adxudicatario provisional fronte a administración. 
 
De todo o actuado levantarase acta. 
 
A mesa non formulará nese mesmo acto proposta de adxudicación ao órgano de contratación, 
senón que acordará data e fará o estudio e valoración dos criterios obxectivos de valoración que se 
indican no prego. 
 
16.- CRITERIOS OBXECTIVOS DE ADXUDICACIÓN 

Plan de execución da obra 

1. Estudio e comprobación do proxecto de execución: de 0 a 20 puntos 

Na Memoria técnica que presenten os licitadores se analizarán os aspectos máis destacables do 
proxecto demostrando o seu estudio e análise. Farase especial incidencia nos aspectos seguintes, 
que serán valorados como se indica: 

a.- Plan de vixilancia e xestión medioambiental, atendendo tamén, de ser o caso, ás orixes e 
destinos dos movementos de terra (préstamos) e para aquelas obras nas que sexan 
significativos. Ata 4 puntos. 

b.- Comprobación de medicións comparadas coas que aparecen no proxecto que define a 
obra e serven de base á adxudicación. As medicións que aparecen neste documento serán 
as que se utilicen para calcular o prezo ofertado. Ata 4 puntos. 

c.- Xustificación do prazo ofertado de acordo coa metodoloxía constructiva descrita para a 
execución das distintas unidades de obra e a coherencia co plan de obras. Ata 3 puntos. 
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d.- Plan de detección de erros ou omisións e o seu análise cuantitativo e cualitativo do 
mesmo. Se terá en conta a información que se presente que demostre coñecemento do 
espacio físico de actuación e da zona de emprazamento. Ata 3 puntos. 

e- Medios persoais que se adscriban á execución da obra, en atención á súa experiencia 
acreditada en traballos similares, especialmente o xefe de obra e o encargado que se 
propoñan polo oferente. Ata 6 puntos. 

Neste apartado valorarase positivamente ás empresas que acrediten o estudio concreto da obra, a 
súa problemática particular e as solucións propostas, de forma precisa e concisa e de acordo co 
establecido neste apartado, e negativamente pudendo non ser tidas en conta, as xeneralidades 
achegadas na oferta que non teñan referencia directa coa obra que se estudia. 

2. Reducción de prazos administrativos: de 0 a 20 puntos 

Valoraranse as proposicións que oferten reduccións sobre o prazo establecido neste prego para o 
cumprimento dos distintos requirimentos administrativos previos ó inicio da obra, dende a data de 
notificación da adxudicación provisional do contrato por parte do Concello, ata o comezo das 
obras: 

a.- Prazo para presentar a documentación para a adxudicación definitiva: prazo máximo 15 
días dende a publicación da adxudicación provisional.  

b.- Prazo para formalizar o contrato en documento administrativo: prazo máximo 10 días 
dende a notificación da adxudicación definitiva.  

c.- Prazo para presentar o plan de seguridade e saúde: prazo máximo 15 días dende a 
formalización. 

d.- Prazo para asinar a acta de comprobación de replanteo e comezo das obras: prazo 
máximo 30 días dende a formalización. 

Poderase propoñer un recorte de cada un dos prazos sinalados, xustificado cun programa de 
actuacións que aseguren o cumprimento do compromiso de reducción de prazo, describindo as 
previsións nun diagrama de barras obtido a partir dun estudio tempos-actividades. 

A máxima puntuación corresponderá ó menor prazo ofertado para realizar estes trámites, 
valorándose o resto de ofertas proporcionalmente. 

Se considerarán desproporcionadas las propostas de reducción de prazos superiores a dous tercios 
do prazo máximo sinalado. 

 
3. Volume de man de obra: de 0 a 20 puntos 

Tomarase en consideración para valorar as ofertas o volume de man de obra que se utilizará na 
execución do contrato, incluíndo tanto a contratada como a contratar. 

Corresponderá a máxima puntuación á empresa que maior número de persoas destine á execución 
do contrato, distribuíndose a puntuación proporcionalmente ás restantes de forma proporcional 
mediante unha regra de tres simple directa. 
  
En todo caso, o persoal declarado como destinado á execución do contrato deberá gardar a debida 
coherencia co Plan de traballo achegado. Esta circunstancia poderá ser comprobada pola 
Administración en calquera momento durante a execución do contrato, requirindo para elo a 
documentación que considere conveniente. 

4. Ampliación de coberturas durante o prazo de garantía: de 0 a 25 puntos 

4.1. Proxecto de conservación e policía das obras: de 0 a 5 puntos. Sen prexuizo da obriga 
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do contratista de coidar da conservación e policía das obras durante o período de garantía, 
se valorará o proxecto específico que conteña compromisos expresos ó respecto en canto a 
vixilancia, prevención de actos antivandálicos, reparación e reposición de elementos 
danados, etc. 

4.2. Ampliación do prazo de garantía: de 0 a 10 puntos. 

4.3. Actuacións complementarias durante o prazo de garantía: de 0 a 10 puntos. Se 
valorarán propostas concretas de mantemento da obra e instalacións executadas durante o 
prazo de garantía, adicionais ás meras tarefas de conservación e policía, incluídas labores 
especiais de mantemento, conservación e reparación de equipos e instalacións, vixilancia 
especial, necesarios para o funcionamento da instalación durante todo ou parte dese 
período de tempo. 

A puntuación deste criterio se realizará partindo da valoración económica que da súa proposta 
realicen os licitadores, supervisadas polos técnicos municipais, e si se estima necesario, polo 
redactor do proxecto. Corresponderá a máxima puntuación en cada apartado ao maior valor 
económico das actuacións propostas, distribuíndose a puntuación proporcionalmente a las restantes 
de forma proporcional mediante unha regra de tres simple directa.  

As proposicións que ofrezan actuacións complementarias durante o prazo de garantía cuxo valor 
económico sexa superior ao 15% do prezo de licitación (IVE excluído) se considerarán anormais 
ou desproporcionadas. 

Aquelas actuacións que non se valoren economicamente non serán tidas en conta. 

5. Melloras sen custe adicional : de 0 a 30 puntos. 

Neste apartado valorarase o proxecto de obras de melloras complementarias que se referirán 
obrigatoriamente a obras a executar no mesmo ámbito físico das obras do proxecto. Como regra 
xeral só se admitirán as seguintes melloras: 

 ▪ Previsión de recollida  de augas pluviais con formación de cunetas en formigón ou 
 canalizadas. 

 ▪ Dotación de tubos salvacunetas nos accesos ás propiedades. 

 ▪ Aportación tm. de aglomerado para regularización de firmes. 

 ▪ Melloras de seguridade vial, señalización vertical e horizontal e protección fronte 
 aparcamento ilegal. 

Os licitadores achegarán ofertas complementarias ao proxecto de adxudicación, e se valorarán 
sempre que teñan un valor engadido sobra a propia obra e repercutan  no mellor servizo e utilidade 
pública. Para a valoración das ditas melloras utilizaranse as unidades (materiales, maquinaria e man 
de obra) e prezos do proxecto. 

A valoración das melloras se realizará partindo da valoración que das mesmas den os ofertantes, 
supervisadas polos técnicos municipaies, e si se estima necesario, polo redactor do proxecto, que 
poderán, razoadamente, non valorar as propostas dos licitadores por considerar que non 
representan unha mellora sustancial. Corresponderá a máxima puntuación (30 puntos) ao maior 
valor económico das unidades ofertadas como mellora, distribuíndose a puntuación 
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proporcionalmente as restantes de xeito proporcional mediante una regla de tres simple directa.  

As proposicions que ofrezan melloras por un importe económico superior ao 15% do prezo de 
licitación (IVE excluido) consideraranse anormais ou desproporcionadas.O carácter 
desproporcionado ou temerario da proposta será analizado á vista do informe que, sobre este 
extremo, poda emiti-lo técnico director da obra ou, no seu defecto, técnico municipal.  

Antes da emisión deste informe, solicitarase da empresa ofertante a xustificación da viabilidade da 
súa proposta, xustificación sobre a que se pronunciará o técnico redactor do proxecto. 

6. Control de calidade interno e externo da obra: de 0 a 10 puntos. 

6.1. Control de calidade interno: de 0 a 5 puntos. Se valorará a proposta de control de 
calidade nos materiais a empregar, nos métodos de execución das distintas unidades de 
obra, e nos remates finais da obra, que o contratista propoña realizar co seu persoal 
responsable de calidade ou a través de empresas externas especializadas en control de 
calidade das obras. O plan de control de calidade describirá o sistema de controis e ensaios 
que a empresa se compromete a realizar na obra durante todo o proceso de execución, os 
materiais con certificados de calidade que empregará na obra e unha breve información do 
equipo de control. A Mesa de contratación valorará o deseño do plan de control de 
calidade, ou solicitará un informe técnico para realizar tal valoración, atribuíndose en 
ambos casos a máxima puntuación á mellor proposta en conxunto sobre este aspecto, 
distribuíndose os puntos ó resto de licitadores proporcionalmente. 

6.2 Control de calidade externo: de 0 a 5 puntos. Se valorará a maior cantidade económica 
que, dentro do prezo de contrato ofertado, o contratista ofrece para que se realice un 
control de calidade externo contratado polo Concello dos traballos que executa. Esta oferta 
deberá realizarse en porcentaxe sobre o prezo de licitación IVE excluído, por encima do 
1%. A máxima puntuación atribuirase á oferta que máis porcentaxe ofreza a este fin, e ó 
resto de ofertas a puntuación que proporcionalmente lle corresponda por regra de tres 
simple directa. 

Non se admitirán ofertas que ofrezan unha porcentaxe para realizar o control de calidade externo 
superior a un 3% do prezo de licitación, IVE excluído. 
 
7.- Maior cobertura do risco: de 0 a 5 puntos 
Neste apartado valorarase a suscripción pola empresa dunha póliza de seguro de responsabilidade 
civil que dea cobertura á empresa polos danos causados no desenvolvemento de súa propia 
actividad na execución da obra.  
Corresponderá a máxima puntuación á empresa que achegue a póliza con maior cobertura, 
distribuíndose a puntuación proporcionalmente ás restantes de forma proporcional mediante unha 
regra de tres simple directa. 
 
17.-ADXUDICACIÓN PROVISIONAL E DEFINITIVA 
 
1. Adxudicación provisional 
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada que se 
notificará aos licitadores e se publicará no perfil de contratante do Concello de Cangas 
(www.cangas.org) e se os interesados o solicitaran facilitaráselle información, nun prazo de cinco 
días hábiles, dos motivos de rexeitamento da súa proposición e das características da proposición 
do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación ao seu favor. 
 
O órgano de contratación procederá  á adxudicación provisional no prazo máximo de vinte días 
naturais contados dende o que remate o prazo para achegar  proposicións. Este prazo se ampliará 
en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites previstos no artigo 136.3 LCSP. 
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2. Adxudicación definitiva 
A adxudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada dentro dos 5 
días hábiles seguintes a aquel en que remate o prazo establecido no artigo 135.4, parágrafo primeiro, 
en relación co disposto no artigo 96.2.b).  
 
Durante este prazo o adxudicatario provisional deberá: 
 a. Presentar a documentación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
 obrigas tributarias, coa Seguridade Social, o Concello de Cangas e coa Xunta de Galicia. 
 b. Constituír garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación 
 excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o artigo 
 84 LCSP. 
 c. Presentar xustificante de ter aboado ao Concello o importe dos anuncios de licitación. 
 
 
A adxudicación do contrato, unha vez acordada polo órgano de contratación, será notificada aos 
participantes na licitación, nos termos establecidos no artigo 137 LCSP. 
 
18.- DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN 
A documentación achegada polos licitadores que non resultasen adxudicatarios, a excepción da 
proposición económica, poderá ser retirada polos licitadores transcorridos tres meses contados 
dende o día seguinte á notificación da adxudicación ós licitadores, e durante o prazo de trinta días 
naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto de interposición de 
reclamacións ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorrido dito prazo a 
Administración disporá da documentación non retirada polos licitadores, quedando exenta de toda 
responsabilidade sobre a mesma. 
 

19.- RENUNCIA Á CELEBRACIÓN DO CONTRATO POR PARTE DO CONCELLO 

O órgano de contratación poderá renunciar a celebrar este contrato por razóns de interese público 
debidamente xustificadas no expediente, antes de adxudicar o contrato, de acordo co previsto no 
art. 139 da LCSP. O acordo de renuncia será notificado a todos os licitadores que presentaran as 
súas ofertas e será publicado nos medios nos que  fora anunciada a licitación deste contrato. O 
Concello compensará ós candidatos ou licitadores polos gastos en que tiveran incorrido, previa 
xustificación dos mesmos, ata un máximo de 1% do prezo de licitación. Non se poderá promover 
unha nova licitación para esta obra en tanto subsistan as razóns alegadas para fundamentar a 
renuncia. 
 
20.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 
A empresa seleccionada, así mesmo, deberá de achegar con anterioridade á formalización do 
contrato: 

- A designación do representante do contratista na obra. 
- Efectúa-lo pagamento dos gastos sinalados na cláusula 9. 
- Plan de Seguridade e de Saúde no traballo, de acordo co establecido no RD 

1627/1997. Dito Plan será informado polo técnico director das obras e aprobado polo 
órgano de contratación con carácter previo á acta de comprobación do planeamento e, 
en consecuencia, ó inicio das obras. Así mesmo deberá asumir o control de calidade da 
obra. 
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Para o  caso de que o contrato fora adxudicado a unha Agrupación de Empresas deberán estas 
acredita-la constitución da mesma, en escritura pública, dentro do prazo outorgado para a 
formalización do Contrato, e NIF asignado á Agrupación. 
 
Cumpridos os anteriores requisitos e acreditada a constitución da garantía definitiva, a 
Administración e o contratista formalizarán o contrato de obra en documento administrativo, 
dentro dos dez días hábiles contados dende o seguinte ó de notificación da adxudicación definitiva, 
constituíndo título suficiente para acceder a calquera rexistro. Non obstante o anterior, dito 
contrato administrativo poderá elevarse a escritura pública a pedimento do contratista e ó seu 
custo.O contratista, ademais do contrato, deberá asina-lo prego de cláusulas administrativas 
particulares e, no seu caso, do prego de prescricións técnicas particulares.  
 
Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado 
a Administración poderá acordar a resolución do mesmo, sendo trámite preciso a audiencia do 
interesado e cando se formule oposición polo contratista, o informe do Consello Consultivo de 
Galicia. En tal suposto procederá a incautación da garantía provisional e a indemnización dos danos 
e perdas ocasionados. 
 
21.- COMPROBACIÓN E REPLANTEO 
A execución do contrato comezará coa acta de comprobación do replanteo. A tódolos efectos 
dentro dos quince días seguintes ó da data de formalización, o director das obras  e o adxudicatario 
efectuarán a comprobación do replanteo, segundo o disposto no artigo 212 LCSP, estendéndose 
acta do resultado que será asinada polas partes intervintes, remitíndose un exemplar desta á 
Secretaría Xeral do concello e, que dará conta dela ó órgano de contratación e a arquivarán no 
expediente de contratación. A data será sinalada pola administración. 
 
No caso de que o contratista convenientemente notificado non acuda ó acto de replanteo 
considerarase incumprimento do contrato. 
 
No suposto de que non fose posible formalizar a acta de comprobación de replanteo, estarase o 
disposto nos artigos 139 a 141 do Regulamento xeral da lei de contratos. 
 
22.- PROGRAMA DE TRABALLO E PRÓRROGA DO PRAZO DE EXECUCIÓN 

a.-  Aprobación do programa de execución dos traballos 

O  adxudicatario deberá presentar no prazo dun mes dende a formalización do contrato, salvo que 
o tivese presentado na súa oferta, o programa de traballo no que se concreten os prazos parciais de 
execución das distintas unidades de obra, cos datos esixidos no art. 144.3 do RGLCAP. Este 
programa será aprobado polo Director de obra cando o prazo de execución destas sexa inferior a 
un ano e polo órgano de contratación, previo informe do Director de obra, cando a duración da 
mesma supere ese prazo. 
Atendendo á natureza da obra o Presidente, a proposta do técnico director poderá dispensar da 
presentación do programa de traballo. En ningún caso se dispensará cando se trate de obras 
plurianuais.  

b. Prórrogas 

O prazo de execución material das obras poderá ser prorrogado por acordo expreso do Concello 
nos supostos e cos aumentos de prazos seguintes: 

a. Modificación do contrato acordada nos termos previstos no LCSP deste prego. O prazo de 
prórroga será o que resulte do proxecto modificado sen que poida exceder da metade do prazo 
inicial do contrato. 

b. Incumprimento parcial do prazo de execución por causa non imputable ao contratista, debida a 
acontecementos totalmente alleos a súa vontade e imprevisibles para el, cando se comprometa a 
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executar totalmente a obra nun prazo máximo igual ó perdido. Non se considerará como causa non 
imputable ó contratista as inclemencias meteorolóxicas normais tendo en conta a época do ano na 
que se executará a obra, que deberon ser tidos en conta polo contratista ó realizar a súa oferta. 

c. Incumprimento parcial do prazo de execución por parte do contratista cando, tras a oportuna 
sanción, se comprometa a concluír os traballos no prazo adicional que se lle conceda. 

d. Suspensión do contrato por causa de retraso no pago por parte do Concello que non conleve a 
resolución do mesmo: a prórroga será igual ó tempo de suspensión da execución por esta causa. 

e. Suspensión temporal total acordada polo órgano de contratación por razóns de interese público. 

En todo caso, as condicións do contrato durante a prórroga serán as establecidas neste prego e nos 
restantes documentos contractuais, sen que poida haber máis alteracións que o prazo de execución 
e, no seu caso, as que se deriven do proxecto modificado. 
 
 
23.- EXECUCIÓN DO CONTRATO 
Dentro dos quince días despois ao de formalización da acta de comprobación de replanteo,e en 
todo caso antes de iniciar as obras  o adxudicatario ven obrigado a presentar perante  o órgano de 
contratación un programa de traballo no que se prevexa a existencia de prazos parciais para a 
execución das obras. Neste programa deberá constar a aceptación deste por parte do director da 
obra. En idéntico prazo deberá presentarse un plan de seguridade e saúde. Ese plan de seguridade 
debe ser informado polo director ou coordinador de Saúde, e aprobado polo órgano de 
contratación, antes do inicio das obras. 
 
O contratista asumirá a obriga de dar o aviso de comezo das obras a que se refire o artigo 18 do 
R.d. 1627/1997 á autoridade laboral competente. Dito aviso deberá redactarse de acordo co 
disposto no anexo III do mencionado RD. 
 
Condicións de execución 
As obras executaranse con estricta suxeición ao presente prego e ao proxecto que serve de base ó 
contrato, e conforme coas instruccións que, en interpretación técnica deste, dese ó contratista o 
director facultativo das obras. En todo caso executarase a risco e ventura do contratista, 
correspondendo ó mesmo indemnizar todos os danos que se causen tanto á administración 
contratante como a terceiros, derivados dos traballos realizados para a execución do servizo, salvo 
cando tales prexuízos fosen ocasionados como consecuencia directa e inmediata dunha orde da 
Administración. 
 
O contratista será responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacións e 
servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para 
terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do 
contrato. 
Cando o contratista ou persoas del dependentes incorra en actos ou omisións que comprometan ou 
perturben a boa marcha do contrato, o órgano de contratación poderá esixir a adopción de medidas 
concretas para conseguir ou restablecer a boa orde na execución do pactado. 
 
O contratista quedará obrigado, con respecto ó persoal que empregue na entrega, distribución, 
instalacións e execución dos traballos obxecto deste contrato, ó cumprimento das disposicións en 
materia de lexislación laboral e de seguridade social vixente durante a execución do contrato. 



 16

 
O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións 
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade 
coas instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, dende que sexan compatibles co 
dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 LCSP. 
 
Recepción e recusación de materiais: o contratista só pode empregar os materiais na obra previo 
exame e aceptación polo técnico director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto 
cumprimento das condicións convidas. Se o director das obras non aceptase os materiais sometidos 
ó seu exame deberá comunicalo por escrito ó contratista, sinalando as causas que motiven tal 
decisión. 
 
Obras defectuosas ou mal executadas: ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía 
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que houbese nelas, 
sen que sexa eximente, nin lle outorgue dereito algún, a circunstancia de que os representantes da 
administración examinen ou recoñezan , durante a súa construcción, as partes e unidades da obra 
ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles en medicións e certificacións 
parciais. 
 
Demolición e reconstrucción das obras defectuosas ou mal executadas: se advertisen vicios ou 
defectos na construcción, ou se tiveran fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra 
executada, o director das obras ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da 
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrucción das unidades de 
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de 
tales defectos ocultos. 
 
O contratista responderá,  durante os 15 anos seguintes á data da recepción das obras, dos danos e 
prexuízos ocasionados por ruína destas, motivada por vicios ocultos na construcción, debido ó 
incumprimento do contrato. 
 
Transcorrido dito prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente 
extinguida a responsabilidade do contratista, de acordo co artigo 219 LCSP. 
 
Condicións especiais de execución 
Será condición de execución do contrato a que se refire este prego, de conformidade co disposto 
no artigo 9.2 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que o novo persoal  que o 
contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación legal de desemprego. 
 
24.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice, de acordo cos termos do 
mesmo e a satisfacción do Concello, ó seu obxecto e unha vez recibidas as obras, de conformidade 
co disposto no artigo 205 LCSP. 
 
Sempre que por razóns excepcionais de interese público debidamente motivadas no expediente o 
órgano de contratación acorde a ocupación efectiva das obras ou a súa posta en servizo para o uso 
público, aínda sin o cumprimento do acto formal de recepción, dende que concorran ditas 
circunstancias produciranse os efectos e consecuencias propias do acto de recepción. 
 
25.- CERTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 
Unha vez rematada a obra, o contratista deberá presentar Certificación ou declaración xurada 
relativa ao número de traballadores que de xeito efectivo estiveron adscritos á obra, sinalando 
cantos eran propios do cadro de persoal da empresa, e cantos de nova contratación procedentes do 
desemprego (seguirase o modelo de declaración de man de obra que consta como Anexo IV, con 
declaración do efectivamente contratado)  
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26.- MEDICIÓNS E FORMA DE PAGAMENTO 
 

1. Medicións. 
O técnico director realizará mensualmente e na forma que se estableza no prego de prescricións 
técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior.  O 
contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
 
Para as obras ou partes de obras cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, a 
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos 
que as definan, cuxa conformidade suscribirá o contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ó contratista, queda este obrigado a 
aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

 
2. Relacións valoradas. 

O técnico director tomando como base as medicións das unidades de obra ejecutada a que se refire 
o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación 
valorada á orixe. 
 

3. Certificacións.  
As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e serán tramitadas polo 
técnico director nos dous días seguintes do período ó que correspondan previa a audiencia ó 
contratista para os efectos da súa conformidade ou reparo. 
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que 
nunha única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
 
Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada 
expedidas polo técnico director da obra e aprobadas polo órgano competente. Asimesmo o 
contratista deberá presentar factura axustada á totalidade dos requisitos esixibles  dacordo coa 
normativa vixente en cada momento. Tanto as certificacións como as facturas deberán presentarse 
no Rexistro de entrada do Concello ou calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei 30/1992. 
 
27.- ABONO POR ACOPIOS OU ACTUACIÓNS PREPARATORIAS DO CONTRATO 
O contratista poderá percibir abonos a conta sobre o prezo do contrato, polas operacións 
preparatorias realizadas como acopio de materiais, instalacións ou equipos de maquinaria pesada. O 
importe desta certificación non poderá exceder do 75% dos materiais acopiados, nin das 
porcentaxes que para as instalacións e equipos se establecen no artigo 156.1.b do RXLCAP. O 
contratista deberá solicitar expresamente estes abonos a conta, xuntando os documentos que 
xustifiquen a súa propiedade ou posesión, ser recibidos pola dirección de obra como útiles e 
almacenados no lugar autorizado ó efecto. Ademais, deberá constituír unha garantía polo importe 
total dos pagos a conta que se realicen, garantía que poderá realizarse en calquera das formas 
previstas para a constitución da garantía definitiva deste contrato. As cantidades anticipadas se irán 
deducindo polo Director de obra nas certificacións de obra posteriores que correspondan. 

 
28.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
1.- Penalidades por demora na execución. 
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 En caso de que o contratista incorrese en demora no prazo total ou parcial do contrato por 
causas imputables ó mesmo, o órgano de contratación sen necesidade de intimación previa, 
poderá impoñer penalidades diarias na proporción de 0,20 € por cada 1000 euros do prezo 
do contrato. 
Cada vez que as penalidades por mora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato o 
órgano de contratación estará facultada para proceder á resolución do contrato, con perda 
da garantía definitiva e indemnización dos danos e perdas ocasionados á Administración, 
no que exceda do importe da garantía incautada, ou acorda-la continuidade do contrato con 
imposición de novas penalidades. 

 Se a demora fose por causas non imputables ó contratista e este ofrecese cumplir os seus 
compromisos, o órgano de contratación prorrogaralle o prazo nun tempo igual ó menos, ó 
tempo perdido, salvo que o contratista solicitase outro menor. 

 
2.- Penalidades por execución deficiente do contrato. 
 As infraccións que cometa o contratista na execución do contrato poderán ser cualificadas 
 como moi graves, graves e leves. 
Terán a consideración de faltas MOI GRAVES as seguintes: 

a. A paralización total e absoluta da execución das prestacións obxecto deste contrato 
imputable ó contratista, por un prazo que exceda de 72 horas salvo nos supostos de 
folga non imputables ó contratista ou forza maior. 

b. A execución manifestamente irregular das obras. 
c. A cesión, subarrendo ou traspaso en todo ou en parte das obras contratadas, baixo 

calquera modalidade ou título, sen previa autorización expresa do órgano de 
contratación, sen prexuízo das prestacións de carácter accesorio que autoriza a 
normativa vixente de aplicación. 

d. O incumprimento das obrigas laborais, das de Seguridade Social e de todas aquelas 
correspondentes a lexislación de seguridade e saúde laboral. 

e. O incumprimento do disposto na cláusula 8.1.6 
f. A utilización de sistemas de traballo, elementos, materiais, máquinas ou persoal 

diferentes ós previstos nos pregos e nas ofertas dos contratista. 
g. A modificación do programa de execución das obras sen previa autorización 

municipal. 
h. A acumulación de dúas faltas graves dentro dun período de doce meses, se denunciada 

e sancionada a primeira se incorrese  a segunda. 
 
Terán a consideración de FALTAS GRAVES as seguintes: 

a. O atraso na execución das obras de forma non reiterada nin sistemática. 
b. A interrupción das obras por calquera causa que sexa por un prazo non superior ás 

setenta e dúas horas, agás no caso de folga legal ou forza maior. 
c. A inobservancia das prestacións sanitarias ou incumprimento de ordes sobre evitación 

de situacións insalubres, perigosas ou que provoquen incomodidades. 
d. A desobediencia por dúas ou máis veces, das ordes dadas por escrito ó adxudicatario 

pola Administración municipal. 
e. A contratación de persoal a través de empresas de traballo temporal de xeito habitual e 

sen que medien causas excepcionais autorizadas polo Concello. 
f. A reiteración na comisión de faltas leves, sempre que sexan da mesma natureza. 

 
Terán a consideración de faltas LEVES 

a. A imperfección non reiterada na execución das obras. 
b. O atraso ocasional e polo menos dun día na execución das obras. 
c. Calquera outro incumprimento non cualificado de falta grave ou moi grave. 
d. Falta de respecto ao público, ós inspectores dos servizos técnicos municipais ou 

axentes da autoridade. 
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.- As faltas moi graves sancionaranse con multa comprendida entre o 6,01 % e o 10% do 
orzamento do contrato ou rescindir o contrato, previa a tramitación do correspondente expediente 
administrativo, con audiencia ó contratista. 
.- As faltas graves sancionaranse con multa comprendida entre o 3,01% e o 6,00% do orzamento do 
contrato. 
.- as infraccións leves sancionaranse con apercibimento ou imposición de multa de ata o 3,00% do 
orzamento do contrato. 
 
As sancións serán independentes da reparación do dano causado e da indemnización de danos e 
perdas a que houbese lugar, como consecuencia dos feitos constitutivos da infracción. 
As sancións imporanse previa incoación do correspondente expediente, do que se dará traslado ó 
adxudicatario por un prazo non inferior a dez días, a fin de que poida formular alegacións e 
propoñer as probas que estime pertinentes. 
A resolución do expediente para a imposición da penalidade administrativa corresponderá ó órgano 
de contratación. O importe das mesmas farase efectivo mediante deducción das mesmas nas 
correspondentes facturas, respondendo en todo caso a garantía definitiva da súa efectividade. 
 
3.-  Outras penalidades. 
Poderán impoñerse penalidades de ata o 50% do importe do subcontrato para as infraccións ou 
incumprimentos sinalados no artigo 210.3 LCSP. 
 
29.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO 
En todo o referente á modificación do contrato o contratista adxudicatario deberá observar o 
procedemento establecido nos artigos 202 e 217 LCSP. En ningún caso considerarase modificación, 
as posibles obras complementarias que se poidan entender concernentes á obra principal, 
entendéndose por estas aquelas que son susceptibles de utilización separada; en consecuencia as 
modificacións terán que ser intrínsecas á obra adxudicada e obedece-las necesidades novas ou 
causas imprevistas xustificadas polo director da obra. Estas modificacións deberán ser autorizadas, 
en todo caso, polo órgano contratante con independencia daquelas que sexan necesarias por razón 
de urxencia.  
 
Calquera modificación do contrato que se levara a cabo de forma diferente á establecida neste 
apartado, será a conta do contratista. 
 
30.- REVISIÓN DE PREZOS 
Dada a duración do contrato non será aplicable a este a revisión de prezos, conforme ao artigo 77 
do LCSP. 
 
31.- CARTEIS E SINAIS  
Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a súa costa un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que se sinalan na Resolución de 13 de xaneiro 
de 2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pola que se ordena a publicación do 
modelo e as condicións técnicas do cartel anunciador que debe instalarse nas obras financiadas con 
cargo ao Fondo Estatal  de Inversión Local. 
Deberá ademais colocar as sinais precisas para indica-lo acceso á obra, a circulación na zona que 
ocupen os traballos e os puntos de posible perigo, debido á marcha daqueles, tanto en dita zona 
como nos seus límites inmediatos 
Dito cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva. 
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32.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS 
A dirección e inspección das obras que corresponde ó técnico  designado pola Xunta de Goberno 
Local no acto de adxudicación ( Director de obra e no seu caso Director de execución da obra, de 
acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da lei 38/199 de 5 de novembro de Ordenación da 
Edificación), o cal dictará as instruccións necesarias ó contratista para a normal e eficaz realización 
daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no 
libro de ordenes. Non obstante, a Alcaldía  da Corporación poderá inspecciona-las obras cando o 
estime oportuno ou encomendar ditas funcións ós técnicos da Corporación.  
 
33.- CONTROL DE CALIDADE 
A dirección, de acordo co previsto no prego de prescricións técnicas e o proxecto ordenará que se 
verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes e os gastos que se orixinen serán de conta do contratista ata o importe máximo do 1% 
do orzamento de contrata da obra (IVE engadido). 
 
 
34.- RECEPCIÓN DO CONTRATO E PRAZO DE GARANTÍA 
O contratista comunicará por escrito ó facultativo da obra da data prevista para o seu remate, cunha 
antelación mínima de un mes. 
A recepción e liquidación das obras realizarase como nos termos indicados no artigo 218 do LCSP. 
 
Se as obras se atopan en bo estado e se executaron conforme coas prescricións previstas, o técnico 
director das obras municipal recibiraas facéndoo constar así na acta, e entregándoa  ó uso ou 
servizo público, polo que comezará o prazo de garantía. 
 
Se as obras non se atopasen en estado de ser recibidas débese facer constar así na acta, sinalando, o 
director das obras, os defectos, e daranse instruccións precisas para que se remedien os defectos 
observados nun prazo determinado. 
 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción o órgano de contratación deberá 
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboada ó contratista a conta da 
liquidación do contrato. 
 
Establécese un prazo de garantía que se indica no apartado 5 do anexo, contado a partir da data de 
recepción. Durante este período o adxudicatario queda obrigado a efectua-las labores de 
conservación e policía que se lle demanden, séndolle a el imputables, salvo proba en contra, dos 
danos que xurdan durante este período. 
  
Transcorrido o prazo de garantía se non existen responsabilidades que teña de exercitarse sobre a 
garantía definitiva acordarase a súa devolución ou cancelación. 
 
35.- LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo 
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se 
este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo no caso de 
responsabilidade por vicios ocultos, procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á 
liquidación, no seu caso, das obrigas pendentes aplicándose o pago destas últimas ó disposto no 
artigo 200.4 LCSP. 
 
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na 
execución da obra e non ó uso do construído, durante o prazo da garantía o director facultativo 
procederá a dicta-las oportunas instruccións ó contratista para a debida reparación do construído, 
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen 
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
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36.- OBRIGAS DO CONTRATISTA 
Ademais  das obrigas  xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, existirán 
especificamente as seguintes: 
 
a) A dar cumprimento ao establecido na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos 
laborais, no R.d. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de 
seguridade e saúde nas obras de construcción e no R.d.171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se 
desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais en 
materia de coordinación de actividades empresariais. 
 
b) A dispoñer no centro de traballo os libros de ordes e de incidencias, previamente dilixenciados 
polas autoridades laborais competentes. 
 
c) A facerse cargo do pago dos anuncios oficiais da licitación. 
 
d) Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a súa costa un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que se sinalan na Resolución de 13 de xaneiro 
de 2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pola que se ordena a publicación do 
modelo e as condicións técnicas do cartel anunciador que debe instalarse nas obras financiadas con 
cargo ao Fondo Estatal  de Inversión Local. 
Deberá ademais colocar as sinais precisas para indica-lo acceso á obra, a circulación na zona que 
ocupen os traballos e os puntos de posible perigo, debido á marcha daqueles, tanto en dita zona 
como nos seus límites inmediatos. 
Os ditos carteis deberán manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva. 
 
e) Executar as obras na forma, tempo e condicións establecidas neste prego e no prego de 
condicións técnicas particulares. 
f) Cumprir as disposicións laborais e de Seguridade Social e de prevención de riscos laborais que 
sexan inherentes a súa condición de empresario do persoal ás súas ordes que presten servizo. 
g) Responder dos danos e perdas que se orixinen con motivo da execución do servizo, tanto á 
administración municipal como a terceiras persoas. 
h) A dotación do material necesario e sempre de acordo co proposto polo adxudicatario para a 
execución da obra, en especial, os medios materiais e persoais. 
i) Subscribir, no seu caso, as correspondentes pólizas de seguro. 
j) Cumprir cantas obrigas lle veñan impostas en relación co obxecto do contrato por precepto legal 
ou regulamentario. 
 
37.- OBRIGAS DO CONCELLO 

a) Garantir ao contratista o auxilio para a correcta execución das obras, especialmente 
poñendo á súa disposición os terreos precisos. 

b) O pagamento do prezo do contrato de acordo co disposto neste prego. 
c) Cumprir o deber de vixilancia empresarial establecido no artigo 10 do RD 171/2004, do 30 

de xaneiro, sobre coordinación de actividades empresariais. 
d) Calquera outra obriga que lle sexa imposta neste prego, no prego de prescricións técnicas 

particulares e cantas outras lle veñan impostas en relación co obxecto do contrato por 
preceptos legais ou regulamentarios. 
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38.-  DEREITOS DO ADXUDICATARIO 
 

38.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ás cláusulas do 
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. Dito 
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de sesenta días a contar desde a expedición 
da certificación e rexistro da correspondente factura. A execución da obra por importe superior ó 
previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización da dirección, non dará 
dereito ó contratista o seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para 
facer fronte á anualidade correspondente.  

38.2.- Dereito a cobrar como máximo o interese legal fixado de acordo co sinalado no art. 
200.4 da LCSP en relación coa Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 
loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 
Malia isto o indicado no apartado anterior, no suposto de que algunha certificación conteña algún 
erro ou omisión, e o contratista non tivese advertido no momento de prestar conformidade á 
certificación, expresamente e por escrito a existencia do mesmo, o prazo para esixi-lo interese de 
demora non se iniciará ata que se subsanen os defectos que contivese a certificación, 
computándose, polo tanto, o prazo para esixi-lo interese legal a partir da expedición da certificación 
subsanada.  
De igual modo, se a factura contivese algún erro ou omisión, o prazo para esixir os xuros de 
demora non se iniciará ata que se subsanen os defectos que contivese a factura. 
 
39.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO 
Son causas de resolución as sinaladas no art. 206 e 220 da LCSP. Acordaranse no caso de que 
proceda polo órgano contratante previo informe xurídico emitido para o efecto e audiencia do 
contratista efectuándose a liquidación que proceda, tramitándose de conformidade co 
procedemento recollido no artigo 109 RXLCAP. 
 
40.- XUROS DE DEMORA 
Establecese expresamente como interese de demora o fixado no art. 220.4 do LCSP en relación coa 
Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais. 
 
41.- XURISDICCIÓN 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos dos 
contratos serán resoltas polos órganos de contratación; estas resolucións esgotarán a vía 
administrativa e abrirán a vía contencioso-administrativa, a teor da lei de dita xurisdicción. Non 
obstante, os interesados poderán interpo-lo recurso potestativo de reposición previsto nos arts. 116 
e 117 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común. 
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ANEXO I 
 
1.- OBXECTO DO CONTRATO: 

 OBRA: “PAVIMENTACIÓN VIAIS NA PARROQUIA DE DARBO” 
 PROXECTO REDACTADO POR: Dona Carmen Gómez Cancela 
 PROXECTO APROBADO EN : Xunta de Goberno Local 21.01.09 

 
2.- TIPO DE LICITACIÓN: DOUSCENTOS OITENTA E NOVE MIL SETENTA EUROS 
CON OITENTA E DOUS CÉNTIMOS (289.070,82 €) 

 Orzamento sen IVE: 249.198,98 € 
 IVE: TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS SETENTA E UN EUROS CON 

OITENTA E CATRO CÉNTIMOS (39.871,84 €). 
 Anualidades con IVE: 

o 2009: 289.070,82 € 
 
3.- CONSIGNACIÓN ORZAMENTARIA. 

 PARTIDA ORZAMENTARIA: 511/611.20 
 FINANCIAMENTO : Esta obra financiase con cargo ao Fondo Estatal de Inversión Local 

creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro. 
 
4.- PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS:   6 meses 
 
5.- PRAZO DE GARANTÍA:      1 ANO 
 
6.-  PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: ABERTO 
 
7.- TRAMITACIÓN:  URXENTE 
 
8.- GARANTÍAS ESIXIBLES: 

 Provisional: NON 
 Definitiva: 5% do prezo de adxudicación. 

 
9.- VARIANTES 

 Non admite variantes. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

  
 D………………………………….., co D.N.I. nº:………………; actuando en nome 
propio ou en representación da entidade……………………………….; con enderezo a efectos de 
notificacións en …………………………………….., tendo coñecemento do concurso tramitado 
polo Concello de Cangas para a execución da obra “PAVIMENTACIÓN VIAIS NA 
PARROQUIA DE DARBO”  e enterado dos pregos aprobados ao efecto, fai constar 
expresamente que:  
 

1. Acepta tomar parte na licitación do indicado concurso de acordo coas condicións previstas 
polo Concello de Cangas. 

2. Coñece e acepta de forma plena e sen condición algunha o prego de cláusulas 
administrativas particulares que rexen a contratación e o proxecto da obra, que, xunto cos 
pregos técnicos, forma parte daquel, aceptando integramente os termos, cláusulas e obrigas 
contidos nos documentos indicados, sen excepción. 

3. Comprométese á execución do contrato ofertando nas seguintes condicións:  
 

- Prezo de execución (IVE engadido)……. (en euros; en número e letra) 
- Prazo de execución: ………… 

 
4. Acompaña no sobre “A” toda a documentación esixida no antedito prego. 
5. Achega no sobre “C” proposta técnica de execución do contrato, co contido sinalado na 

cláusula 16 dos pregos. 
6. Se compromete e obriga expresamente a presentar no Rexistro Xeral do Concello e dentro 

do prazo sinalado na súa oferta a documentación para adxudicación definitiva segundo a 
cláusula 20 dos pregos. 

7. Para o caso de resultar adxudicatario solicito se eleve o contrato a escritura pública, correndo os gastos 
xerados por tal concepto da miña propia conta, de acordo co previsto polo artigo 140 LCSP (*), 

 
……………………………… 
 (LUGAR E DATA). 
  
 O LICITADOR 
 (Sinatura do representante legal e selo da empresa) 

 
(*) Unicamente para o caso de que o contratista desexe elevar o contrato a escritura pública. 
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ANEXO III: AVAL DEFINITIVO 

 
A entidade (razón social da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca), NIF, con 

domicilio (a efectos de notificacións e requirimentos) na rúa/praza/avenida, código postal, localidade, e no 
seu nome (nome e apelidos dos apoderados), con poderes suficientes para obrigarlle neste acto, segundo 
resulta do bastanteo de poderes que se reseña na parte inferior deste documento,  

AVALA 

 
A (nome e apelidos ou razón social do avalado), NIF, en virtude do disposto por: (norma/s e 

artigo/s que impoñe/n a constitución desta garantía) para responder das obrigas seguintes: (detallar o obxecto 
do contrato ou obriga asumida polo garantizado), ante o Concello de Cangas, por importe de: (en letra e en 
cifra). 

 
A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade, que cumpre os requisitos previstos 

no artigo 56.2 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Este aval 
outórgase solidariamente respecto ó obrigado principal, con renuncia expresa ó beneficio de 
excusión e con compromiso de pago ó primeiro requirimento do Concello de Cangas, con suxeción 
aos termos previstos na lexislación de contratos das Administracións Públicas e nas súas normas de 
desenvolvemento. 

 
O presente aval estará en vigor ata que o Concello de Cangas ou quen no seu nome sexa 

habilitado legalmente para elo autorice a súa cancelación ou devolución de acordo co establecido na 
Lei de Contratos do Sector Público e lexislación complementaria. 
 
(Lugar e data) 
(razón social da entidade) 
(sinatura dos apoderados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASTANTEO DE PODERES: 
 
TAXA POR BASTANTEO: O bastanteo de poderes pola Secretaría Xeral está suxeito a taxa por 
expedición de documentos administrativos por importe de 6,23 euros, debendo acompañarse ao 
documento carta de pago expedida pola Tesourería Municipal. 
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ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AO NÚMERO DE PERSOAS 
DESTINADAS Á EXECUCIÓN DO CONTRATO 

 
D./D.ª..............................................................................................................................con DNI número 
....................................., en nome propio ou en representación da empresa 
...................................................................... con CIF número ............................, e domicilio fiscal 
en.............................................................................., ao obxecto de participar na contratación 
denominada “Pavimentación viais na parroquia de Darbo”, declara baixo a súa responsabilidade: 
 
Que se compromete a destinar á execución do contrato un número total de ......... persoas, das cales 
................. están integradas no cadro de persoal da empresa e ............... van ser de nova contratación. 
 
Que coñece as condicións, requisitos e obrigas sobre protección e condicións de traballo que se 
esixen para a adxudicación deste contrato. 
 

Cangas,........ de.................... de 2009 
 
 
 
 

O licitador 
 
 
 
 

(Sinatura do representante legal e selo da empresa) 
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E así elévanse, por esta Alcaldía á Xunta de Goberno Local para que, tralos informes oportunos, 
sexa tomado acordo polo órgano competente ao respecto. 

 
Cangas,  24 de febreiro de  2009 
 
A ALCALDESA-PRESIDENTA, 

 
 
 
 
DILIXENCIA.- Esténdese, como secretaria, para facer constar que o presente prego, que consta 
de 27 páx., esta incluída, todas elas en papel timbrado municipal, rubricadas por min e seladas co de 
Secretaría deste Concello, foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data ___ de 
_______________   de 2009. 
 

Cangas, ___  de _____________ de 2009 
 

A SECRETARIA 
 
 
 

Asdo.: Mª Concepción Campos Acuña 
 


