PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN NO
CONCURSO PARA A ADXUDICACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DAS
OBRAS DE “HUMANIZACION E MELLORA DE SERVIZOS NA RUA SOL”.

ARTIGO 1.- OBXECTO DO CONTRATO.

E obxecto deste contrato a execucion das obras que se determinan no
apartado n® 1 do Anexo a este prego conforme co proxecto técnico redactado pola
Arquitecta Municipal, Dna. M2 Isabel Medrafio Farifia e aprobado pola Xunta de
Goberno Local.

O Cdodigo CNAE da obra é 0 45.232 e 0 seu cédigo CPV o 45230000

A execucidbn debera axustarse as presentes clausulas administrativas
particulares e 0 proxecto técnico, e en concreto 6 seu prego de prescricions técnicas,
planos, cadros de prezos, programa de desenvolvemento dos traballos, estudio de
seguridade e saude, e demais contido deste, de conformidade co disposto polo
artigo 107 da LCSP.

Ter&n caracter contractual, ademais deste prego, o de prescripcions técnicas
incluido no Proxecto, a sia memoria, e a oferta econdmica e técnica que resulte
adxudicataria deste contrato. En caso de discrepancia entre os distintos documentos
contractuais non salvable por unha interpretacion sisteméatica dos mismos,
prevalecera o establecido neste prego de clausulas administrativas particulares,
salvo que se deduza que se trata dun evidente error de feito ou aritmético.

ARTIGO 2.- TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion a cantidade de DOUSCENTOS NOVENTA E
OITO MIL OITOCENTOS SETENTA E DOUS EUROS con CINCOENTA CENTIMOS, IVE
engadido (298.872, 50 Euros €) que figura no apartado n® 2 do anexo que
corresponde ¢ presuposto de execucion por contrata que consta no proxecto.

O importe do contrato e 0s prezos unitarios que rexeran durante a execucion
das obras seran os do proxecto de execucion, aplicando, no seu caso, o coeficiente
de baixa resultante da adxudicacion.

ARTIGO 3.- FINANCIAMENTO DA OBRA.

Existe crédito suficiente, en funcién do sinalado na fiscalizacion do gasto,
efectuada pola Intervencion Municipal, para atende-las obrigacions econdomicas
imputables 6 concello por causa do cumprimento do contrato na partida do
orzamento xeral en vigor que se sinala no apartado n® 3 do anexo. A obra



financiarase parcialmente con cargo ¢ Convenio suscrito coa Conselleria de
Innovacion e Industria da Xunta de Galicia na partida 511/611.05 do orzamento
municipal para o exercicio 2008, equivalente ¢ sinalado no apartado n® 3 do anexo.

Considerando que nos atopamos ante un gasto de caracter plurianual debera
terse en conta o disposto no artigo 174.2.a do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo
gue se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

O ritmo de execucion das obras axustarase & sua financiacion, salvo que 6
adxudicatario lle resulte mais conveniente executar a un ritmo superior 6 de
financiacion, previa autorizacion do director da obra. Ainda neste caso a certficacion
de obra e a sua facturacién deberase adaptar 6 crédito previsto para a financiacién
da inversion non puidéndose recofiecer obrigas superiores O crédito previsto para
cada anualidade.

ARTIGO 4.- PAGO DO PREZO DE ADXUDICACION.

O pago do prezo de adxudicacién efectuarase contra certificacion de obra
expedida mensualmente polo técnico director desta con arranxo 0s prezos convidos.

Xunto co certificado presentarase factura polo importe da obra executada e
acreditada coa certificacion expedida. As facturas, deberan cumprir coa totalidade
dos requisitos esixibles de acordo a normativa vixente en cada momento.

As facturas e os certificados de obra presentaranse no rexistro Xeral de
entrada do Concello, esa data sera a de comezo do prazo para proceder o pago. O
pago realizarase dentro dos sesenta dias posteriores a presentacion da factura e dos
certificados de obra no rexistro de entrada do concello. No suposto de que a
certificacion ou factura presentada contefia defectos o devandito prazo de sesenta
dias comenzard a computar a partir da subsanacion de tales defectos.

As facturas deberdn conte-los datos e requisitos establecidos no
RD1496/2003, do 28 de novembro, polo que se regulan as obrigas de facturacién e
se modifica o Regulamento do IVE. A falta de entrega da factura, ou os defectos na
presentacion da certificacion da obra ou factura, impedira o pagamento e o inicio do
computo do prazo para o xiro de intereses por demora.

ARTIGO 5.- GASTOS.

O contratista adxudicatario estara obrigado a pagar tédolos gastos que se
deriven da correcta execucion do contrato, inclusive 0s correspondentes a
publicidade do procedemento de adxudicacién que lle seran comunicados no acordo
de adxudicacion, asi como, os ocasionados polo documento publico formalizador do
contrato, no suposto de que asi se inste polo adxudicatario. En todo caso os gastos



dos anuncios de licitacidbn non superaran a contia de 1.500 euros.

Ademais o contratista-adxudicatario ter4 que paga-los seguintes gastos:
1.- Os preparatorios e de formalizacion do contrato.

2.- Os tributos estatais, municipais e rexionais que deriven do contrato.

3.- Asumi-lo pagamento do IVE, que se entendera incluido dentro do prezo de
adxudicacion.

ARTIGO 6.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

As obras, que tefien un prazo de execucion de 6 meses, realizaranse en duas
anualidades, tal e como se indica no apartado 4 do anexo. O contratista esta
obrigado a cumpri-lo contrato dentro dos prazos fixados para a sua realizacion, asi
como de se-lo caso, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion.

O prazo de execucion comezara o dia seguinte 0 de formalizacion da acta de
comprobacién do replanteo da obra.

ARTIGO 7.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.

Estan capacitadas para contrata-las persoas naturais ou xuridicas, espafiolas
ou estranxeiras que tefian plena capacidade de obrar e teflan a seguinte
clasificacion:

GRUPO E, Subrgupo 1 Categoria b)
GRIPO G, Subgrupo 6 Categoria c)

A capacidade de obrar acreditarase na forma establecida no artigo 15.2 do
R.d.l. 2/2000.

ARTIGO 8.- GARANTIA PROVISIONAL E DEFINITIVA.

O adxudicatario debera constituir unha garantia definitiva equivalente 6 5%
do prezo de adxudicacion do contrato, IVE excluido. Dita garantia debera
depositarse no prazo de quince dias habiles, ou aquel 6 que se comprometa o
adxudicatario na sua oferta, contados desde a publicacion da adxudicacion
provisional no perfil do contratante, con independencia da data de notificacion
persoal da adxudicacion, en calquera das modalidades previstas no artigo 84 LCSP

ARTIGO 9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONS.



As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do concello desde as 9,30 as
13,30 horas, e se € sdbado no rexistro de entrada de 10,00 horas a 13,00 horas
durante os vinteseis dias naturais seguintes 6 da publicacién do dltimo anuncio de
licitacion( no BOP e no DOGA), que se reducira a trece dias naturais de acordarse a
tramitacion por procedemento de urxencia. Nese mesmo proceso levarase a cabo a
expocicién publica do presente prego para os efectos de presentacion de
reclamacions durante os oito dias habiles seguintes, que se reducirdn a catro en
caso de acordarse a tramitacibn de urxencia. Se o Ultimo dia do prazo para
presentar proposicions fora inhabil enton enténdese prorragado o prazo ata o primer
dia habil

Se dentro do ultimo prazo anteriormente sinalado se produciran reclamacions
contra 0 prego, non suspenderan o0 prazo para a presentacion de proposiciéns a
licitacion e seran resoltas polo érgano de contratacién. Malia iso, para o suposto de
estimacion destas procedera, no seu caso, a modificacion dos pregos e a apertura
dun novo prazo.

As proposicions poderan presentarse por correo, en dito caso o interesado
debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na
Oficina de Correos e anuncia-lo mesmo dia 6 6rgano de contratacion, por FAX,
TELEX ou TELEGRAMA, a remision das proposicions. Sen cumprir tales requisitos non
serd admitida a proposicibn no caso de que se recibira féra do prazo fixado no
anuncio de licitacion. Malia isto, transcorridos 10 dias naturais desde o remate do

prazo de presentacion, ningunha proposicion enviada por correo sera admitida.

As proposicions para tomar parte na contratacion presentaranse en dous
sobres pechados denominados A, B e C.

SOBRE A, denominado ‘DOCUMENTACION XERAL’, expresara a inscricion de:
documentos xerais para o concurso de adxudicacion das obras de ““HUMANIZACION
E MELLORA DE SERVIZOS NA RUA SOL”e contera na orde que aqui se sinala a
seguinte documentacion:

A) Documento acreditativo da capacidade das empresas .

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF., Pasaporte ou documento que o
substitda.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislacidon mercantil que lle sexa aplicable.

Se non fose: escritura ou documento de constitucion, de modificacion,



estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua
actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas non espafolas de estados membros da Unién Europea.

A capacidade de obrar das empresas no espafiolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricion nos rexistros profesionais ou comercial
ou con presentacion das certificacions que se indican no Anexo 1 do RGLCAP, en
funcion dos diferentes contratos.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarias do Acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas do Estado Signatarios do
acordo sobre o Espacio Econémico Europeo, acreditarase mediante a inscricién nos
rexistros profesionais ou comerciais ou con presentacion das certificacions que se
indican no Anexo 1 do RGLCAP, en funcion dos diferentes contratos.

A-5) Restantes empresas estranxeiras.

1.- A capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas nos
apartados anteriores, acreditarase mediante informe expedido pola Mision
Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente 6 da Oficina Consular
de Espafia do lugar do domicilio da Empresa, na que se faga constar previa
acreditacion pola empresa, que figura inscrita no Rexistro local profesional,
comercial ou analogo, ou no seu defecto que actia con habitualidade no tréafico local
no dmbito das actividades &s que se estende o obxecto do contrato.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracién de sometemento & xurisdiccién de tribunais e xulgados
espafois.

As empresas estranxeiras debera presentar unha declaracion de sometemento
a xurisdiccion dos tribunais e xulgados espafiois de calquera orde, para tédalas
incidencias que de modo directo ou indirecto puideran xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, 6 foro xurisdiccional estranxeiro que puidera corresponder 0
licitante.

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con



designacion de apoderados ou de representantes para as suas operacions e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil.

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou
persoa xuridica, debera achegarse poder notarial para representar a persoa ou
entidade en cuxo nome concorre perante a administracién contratante.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo secretario da corporacién ou funcionario habilitado.
Non obstante e con caracter excepcional, os documentos acreditativos da
representacion poderdn ser calificados pola Secretaria Xeral no mesmo acto de
apertura do sobre A, consignandose por esta expresamente si a documentacion
aportada é bastante para o exercicio polo representante das facultades de licitar en
relacion co expediente concreto.

E) Proba de non atoparse incursa en prohibicién para contratar coa administracion:
Poderan realizarse calquera destes medios:
a) Mediante testemufia xudicial ou certificacién administrativa.

b) Declaracion responsable outorgada perante unha autoridade
administrativa, notario publico ou organismo profesional cualificado, de non
estar incurso o licitador en ningunha das prohibicions para contratar
establecidas no art. 49 do LCSP.

Cando se trate de empresas de estados membros da union europea e de
estados signatarios do acordo sobre o espacio econémico europeo, e esta
posibilidade estea prevista na lexislacion do estado respectivo, podera tameén
substituirse por declaracion responsable, outorgada perante unha autoridade
xudicial.

F) Pago do imposto de actividades econdmicas:

Certificacion ou recibo acreditativo do pago do Imposto de Actividades
Economicas correspondente & actividade concreta sobre a que se oferta, achegado
dunha declaracién responsable asinada polo licitador na que se faga constar que non

se deu de baixa na matricula do citado imposto.

G) Obrigacions tributarias e da Seguridade Social:



Certificacibn ou documento acreditativo de que o contratista se atopa 0
corrente no cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social. Malia isto,
os licitadores poderan presentar unha declaracion responsable na que fagan constar
gue a empresa se topa 6 corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuizo de que durante o prazo de presentacion soliciten
coa maior urxencia a correspondente certificacion da Administracion Tributaria e da
Seguridade Social, co obxecto de poder presentala dentro do prazo establecido para
a adxudicacion definitiva. Ademais debera achegarse certificacion de non ter
débedas de natureza tributaria co Concello de Cangas, ou ben unha declaracion de
non ter débedas co Concello de Cangas, debendo aportar neste caso a certificacion
Nno mesmo prazo que a certificacion anterior.

H) Clasificacion.

Documento de clasificacion empresarial:certificacion expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6érgano
correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia, ou por outra Comunidade
Autébnoma sempre que, neste Ultimo caso se tefia practicado a inscricion no Rexistro
Oficial de Empresas Clasificadas) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e
categoria seguintes:

GRUPO E, Subrgupo 1 Categoria b)
GRIPO G, Subgrupo 6 Categoria c)

Non obstante para as empresas non espafiolas de estados membros da
Comunidade Europea que non estean clasificadas, sera suficiente que acrediten
perante o dérgano de contratacion a slUa solvencia econOmica e financeira por
calquera dos medios a que se refire o art. 16 do TRLCAP e a solvencia técnica
mediante relacion das obras executadas no curso dos ultimos cinco anos, achegada
de certificados de boa execucion para as mais importantes.

1) Unidns temporais de empresas

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constituen,
participacién de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE
caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 24.2 del RXLCAP.
J) Declaracion de empresas vinculadas .

No suposto de que a empresa concorra @& licitacibn con empresas

pertencentes a un mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 86 do RGLCAP,
presentarase necesariamente unha declaracion indicando esta circunstancia e o



nome ou denominacion social destas, debendo constar este documento en cada
unha das ofertas formuladas por tédalas empresas vinculadas que concorran a
licitacion.

K) Documento de aceptacion de forma de comunicacion/notificacion:
Os licitadores presentaran o seguinte documento:

<<D/D? ... , N0 seu propio nome (ou: na representacion da empresa
........... ), acepto expresamente que as comunicacions e notificacions que realice o
Concello de Cangas, se realicen mediante o seu envio 0 fax nam.:
=] o R R (o [ de 2008.-

O Licitador,

L) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente,
un indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente, de
conformidade co art. 80.1 del RGLCAP.

Os licitadores que figuren inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas e
Contratacion da Xunta de Galicia, estarAdn exentos de presenta-la documentacion
xeral contida na letra A),B),C),D),E),F),G),H), que sera substituida por un certificado
en vigor e onde se contefien estes aspectos expedida polo Rexistro Xeral de
Contratistas e Contratacion da Xunta de Galicia.

En todo caso os licitadores que presenten esta certificacién deberan presentar
ademais do certificado a seguinte documentacion:

a) Fotocopia compulsada do DNI, da persoa que presenta a oferta.

b) Resgardo acreditativo da garantia provisional.

c¢) Certificado de non ter débedas co Concello de Cangas, ou ben declaracion
de non ter débedas co Concello de Cangas, debendo aportar neste caso a

certificacion antes da adxudicacion.

d) Relacién de documentos dos apartados K) e L) se se dan as circunstancias
neles establecidas.

e) Declaracion responsable do licitador no ue manifeste que as circunstancias
reflexadas no correspondnete certificado non experimentaron variacions.



O SOBRE B, denominado “Proposicion econémica”, debera conte-la seguinte
inscricion:  PROPOSICION ECONOMICA PARA OPTAR O CONCURSO DE
ADXUDICACION DAS OBRAS DE ““HUMANIZACION E MELLORA DE SERVIZOS NA
RUA SOL” A proposicion econémica axustarase 6 modelo recollido no Anexo 1.

O SOBRE C “PROPOSICION TECNICA PARA OPTAR O CONCURSO DE
ADXUDICACION DAS OBRAS DE ““HUMANIZACION E MELLORA DE SERVIZOS NA
RUA SOL”que incluira unha memoria técnica denominada “Plan de execucion da
obra”, na que se desglosen e xustifique a sta oferta en relacién cos criterios de
valoracién distintos do prezo que se establezan para o contrato. A oferta técnica
podera presentarse en soporte informatico, en CD non regragable duplicado, en
formato PDF, xunto cun resumo en papel da oferta técnica en cada un dos criterios
de valoracion do contrato, asinado polo licitador ou o seu representante.

A presentacion de proposiciéns presume por parte do licitador a aceptacion
incondicionada das clausulas deste prego e a declaracion responsable de que retune
todas e cada unha das condiciéns esixidas para contratar coa administracion.

O licitador comprométese a mante-la sta oferta por un prazo minimo de tres
meses a contar desde a apertura das proposicions.

ARTIGO 10.- MESA DE CONTRATACION.

A mesa sera o oOrgano administrativo que cualificard os documentos
presentados e procederd seguidamente e en acto publico, a apertura de
proposiciéns elevandoas coa acta e a proposta de adxudicacibn 6 6rgano de
contratacion que tefia que efectua-la adxudicacién do contrato para estes efectos
terad a seguinte composicion:

PRESIDENTE: A Alcaldesa-Presidenta ou Concelleiro en quen delegue.
VOCAIS:

* A Técnica redactora do proxecto.

* A Arguitecta técnica municipal encargada de Obras.
* O Concelleiro Ddo.de Obras e Servizos.

* O Interventor do concello.

* A Secretaria do concello.

SECRETARIO: O Xefe do Servizo de Urbanismo.



Para o suposto de ausencia dalgun dos restantes vocais seran substitutos
polos funcionarios que substitian 6 interventor ou 6 secretario no exercicio das suas
funcions.

ARTIGO 11.- APERTURA DE PROPOSICIONS.

A mesa de contratacion 0 cuarto dia habil, segundo de acordarse o tramite de
urxencia, non sébado, de conclui-lo prazo de presentacion de proposicions,
procederd as 12,00 horas, en acto non publico, & cualificacion dos documentos
presentados polos licitadores no sobre A.

A mesa de contratacion, de acordo co previsto no art. 22 do Rd 1098/2001,
podera recabar do empresario aclaracions sobre os certificados ou documentos
presentados para xustificacion da sua capacidade, solvencia técnica e econdmica e
ausencia de prohibiciéns para contratar, ou incluso pedirlle a presentacion doutros
complementarios. Tales requirimentos deberan de cumprimentarse nun prazo
maximo de 5 dias naturais.

Se a mesa de contratacion observara defectos ou omisiéns subsanables na
documentacion presentada, concedera un prazo non superior a 3 dias habiles para
gue os licitadores os subsanen.

Os requirimentos de complemento ou aclaracion e de subsanacion de
documentacion faranse publicos mediante o seu anuncio no taboleiro de edictos do
concello, sen prexuizo da sua notificacion individual 6s empresarios afectados.

En todo caso non procedera a apertura das proposicions presentadas ata que
a mesa decidise sobre as que fosen admitidas, unha vez transcorridos, de terse
requirido os prazos anteriores para complemento, aclaraciébn ou subsanacion da
documentacion.

Do actuado conforme co sinalado neste artigo deixarase constancia expresa
na acta que para efecto debera de levantarse, na que asi mesmo, farase
pronunciamento explicito sobre os empresarios admitidos a licitacion, os rexeitados e
as causas de exclusion.

Posteriormente, &s 12:30 do mesmo dia e rematada a cualificacion da
documentacion, procederase a apertura en acto publico do sobre B, sempre e cando
non se requiran aclaraciéns, complementos ou subsanacions da documentacion
presentada. Neste caso o dia de apertura de proposicions fixarase no taboleiro de
anuncios do concello cunha antelacion de cando menos 3 dias ata a realizacion.

O acto comezara dando lectura 6 anuncio do contrato, para seguir co reconto



das proposicions presentadas, contrastadas coas certificacions emitidas pola oficinas
receptoras. Tras isto darase cofiecemento ¢ publico do nimero de proposicions
presentadas e do nome dos licitadores, invitando 6s licitadores a comprobar que os
sobres presentados se atopan en iguais condicions nas que foron entregados.

Para o caso de discrepancias estarase 6 disposto no art. 83 do RD 1098/2001.

A mesa unha vez valorados os criterios para o concurso presentados polos
licitadores, remitira a acta, con proposta de adxudicacién 6 érgano competente para
a contratacion, que tralos informes técnicos que estime procedentes e logo da
comprobacion de aportacion pola empresa proposta do cumprimento das obrigas
sinaladas na clausula seguinte, adxudicar4 o contrato no prazo maximo de tres
meses a contar desde a apertura das proposicions.

As proposicions afectas por calquera das causas precisadas no art. 84 do RD
1098/2001, seran rexeitadas motivadamente.

A proposta de adxudicacion feita pola mesa de contratacion, non creara
ningun dereito a favor do adxudicatario provisional fronte a administracion.

De todo o actuado levantarase acta.

A mesa non formulara nese mesmo acto proposta de adxudicacion 6 érgano
de contratacion, sen6n que acordara data e fara o estudio e valoracion dos criterios
obxectivos de valoracion que se indican no prego.

ARTIGO 12.- CRITERIOS OBXECTIVOS DE ADXUDICACION.
Plan de execucion da obra:
1. Estudio e comprobacién do proxecto de execucion: de 0 a 25 puntos.

Na Memoria técnica que presenten os licitadores se analizaran os aspectos
mais destacables do proxecto demostrando o seu estudio e analise. Farase especial
incidencia nos aspectos seguintes, que seran valorados como se indica:

a.- Plan de vixiancia e xestion medioambiental, atendendo tamén, de ser o
caso, &s orixes e destinos dos movementos de terra (préstamos) e para aquelas
obras nas que sexan significativos. Ata 4 puntos.

b.- Comprobacion de medicions comparadas coas que aparecen no proxecto
gue define a obra e serven de base a adxudicacion. As medicions que aparecen
neste documento serdn as que se utilicen para calcular o prezo ofertado. Ata 4
puntos.



c.- Xustificacion do prazo ofertado dacordo coa metodoloxia constructiva
descrita para a execucion das distintas unidades de obra e a coherencia co plan de
obras. Ata 3 puntos.

d.- Plan de deteccion de erros ou omisions e 0 seu andlise cuantitativo e
cualitativo do mismo. Se tera en conta a informacion que se presente que demostre
coflecimento do espacio fisico de actuacion e da zona de emprazamento. Ata 3
puntos.

e.- Medios persoais que se adscriban & execucion da obra, en atencién a sta
experiencia acreditada en traballos similares, especialmente o xefe de obra e o
encargado que se propofian polo oferente. Ata 6 puntos

2. Control de calidade interno e externo da obra: de 0 a 10 puntos.

2.1. Control de calidade interno: de 0 a 5 puntos. Se valorara a proposta de
control de calidade nos materiais a empregar, nos métodos de execucion das
distintas unidades de obra, e nos remates finais da obra, que o contratista propofia
realizar co seu persoal responsable de calidade ou a través de empresas externas
especializadas en control de calidade das obras. O plan de control de calidade
describird o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar
na obra durante todo o proceso de execucion, os materiais con certificados de
calidade que empregara na obra e unha breve informacion do equipo de control. A
Mesa de contratacion valorara o desefio do plan de control de calidade, ou solicitara
un informe técnico para realizar tal valoracion, atribuindose en ambos casos a
méaxima puntuacion & mellor proposta en conxunto sobre este aspecto,
distribuindose os puntos 6 resto de licitadores proporcionalmente.

2.2 Control de calidade externo: de 0 a 5 puntos. Se valorard a maior
cantidade econdmica que, dentro do prezo de contrato ofertado, o contratista ofrece
para que se realice un control de calidade externo contratado polo Concello dos
traballos que executa. Esta oferta debera realizarse en porcentaxe sobre o precio de
licitacion IVE excluido, por encima do 1%. A maxima puntuacion atribuirase a oferta
gue mais porcentaxe ofreza a este fin, e 6 resto de ofertas a puntuacion que
proporcionalmente lle corresponda por regla de tres simple directa.

Non se admitirdn ofertas que ofrezan unha porcentaxe para realizar o control de
calidade externo superior a un 3% do prezo de licitacion, IVE excluido.

3. Ampliacion de coberturas durante o prazo de garantia: de 0 a 20 puntos
3.1. Proxecto de conservacion e policia das obras: de 0 a 5 puntos. Sen

perxuizo da obriga do contratista de coidar da conservacion e policia das obras
durante o periodo de garantia, se valorara o proxecto especifico que contefia



compromisos expresos O respecto en canto a vixiancia, prevencion de actos
antivandalicos, reparacion e reposicion de elementos danados, etc.

3.2. Actuacions complementarias durante o prazo de garantia: de 0 a 10
puntos. Se valoraran propostas concretas de mantemento da obra e instalacions
executadas durante o prazo de garantia, adicionais &s meras tarefas de conservacion
e policia, incluidas labores especiais de mantemento, conservacion e reparacion de
equipos e instalacions, vixiancia especial, gastos de suministros (auga, luz,
calefaccion, etc.) necesarios para o funcionamento do edificio ou instalacion durante
todo ou parte dese periodo de tempo.

A puntuacion deste criterio se realizard partindo da valoracién econémica que
da sua proposta realicen os licitadores, supervisadas polos técnicos municipais, e si
se estima necesario, polo redactor do proxecto. Corresponderd a maxima puntuacién
en cada apartado 6 maior valor econdmico das actuacions propostas, distribuindose
a puntuacion proporcionalmente a las restantes de forma proporcional mediante
unha regla de tres simple directa.

As proposicions que ofrezan actuacions complementarias durante o prazo de

garantia cuxo valor econdémico sexa superior 6 15% do prezo de licitacion (IVE
excluido) se consideraran anormais ou desproporcionadas.

Aquelas actuacions que non se valoren econémicamente non seran tidas en
conta.

4. Reduccion de prazos administrativos: ata 20 puntos.

Valorardnse as proposiciones que oferten reduccions sobre o prazo
establecido neste prego para o cumprimento dos distintos requerimentos
administrativos previos ¢ inicio da obra, dende a data de notificacion da
adxudicacion provisional do contrato por parte do Concello, ata o comezo das obras:

a.- Prazo para presentar a documentacion para a adxudicacion definitiva:
prazo maximo 15 dias dende a publicacion da adxudicacion provisional.

b.- Prazo para formalizar o contrato en documento administrativo: prazo
méximo 10 dias dende a notificacion da adxudicacion definitiva.

c.- Prazo para presentar o plan de seguridade e saude: prazo maximo 15 dias
dende a formalizacion.

d.- Prazo para asinar a acta de comprobacion de replanteo e comezo das
obras: prazo maximo 30 dias dende a formalizacion.



Poderase propofier un recorte de cada un dos prazos sinalados, xustificado
cun programa de actuacions que aseguren 0 cumprimento do compromiso de
reduccion de prazo, describindo as previsions nun diagrama de barras obtido a partir
dun estudio tempos-actividades.

A maxima puntuacion correspondera 6 menor prazo ofertado para realizar
estos tramites, valorandose o resto de ofertas proporcionalmente.

Se consideraran desproporcionadas las propuestas de reduccion de plazos
superiores a dos tercios del plazo maximo sefalado, con los efectos previstos en la
clausula 14.

5. Melloras sin coste adicional: de 0 a 25 puntos.
Como regla xeral, s6 se admitirdn as seguintes mejoras:

a.- Equipamento adicional & obra que mellore a sta funcionalidade ou a
sustitucion de algun elemento do equipamento xa previsto por outro de maior
calidade ou resistencia.

b.- Melloras nos sistemas de aillamento térmico e acustico dos edificios.

c.- Melloras nos sistemas de uso de auga e climatizacion que garantan un
menor consumo.

A valoracion das melloras se realizara partindo da valoracion que das mesmas
den os ofertantes, supervisadas polos técnicos municipaies, e si se estima necesario,
polo redactor do proxecto, que poderan, razoadamente, non valorar as propostas
dos licitadores por considerar que non representan unha mellora sustancial.
Corresponderd a maxima puntuacion (10 puntos) 6 maior valor econdmico das
unidades ofertadas como mellora, distribuindose a puntuacién proporcionalmente as
restantes de xeito proporcional mediante una regla de tres simple directa.

As proposicions que ofrezan melloras por un importe econémico superior 6
15% do prezo de licitacion (IVE excluido) consideraranse anormais ou
desproporcionadas.O caracter desproporcionado ou temerario da proposta sera
analizado a vista do informe que, sobre este extremo, poda emiti-lo técnico director
da obra ou, no seu defecto, técnico municipal.

Antes da emision deste informe, solicitarase da empresa ofertante a
xustificacion da viabilidade da sUa proposta, xustificacion sobre a que se pronunciara
o técnico redactor do proxecto.



ARTIGO 13.-ADXUDICACION PROVISIONAL E DEFINITIVA.

1. Adxudicacion provisional.

A adxudicacién provisional acordarase polo érgano de contratacion en
resolucion motivada que se notificara 6s licitadores e se publicard no perfil de
contratante do Concello de Cangas (www.cangas.org) e se 0s interesados o
solicitaran facilitaraselle informacién, nun prazo de cinco dias héabiles, dos motivos
de rexeitamento da sUa proposicion e das caracteristicas da proposicion do
adxudicatario que foron determinantes da adxudicacion ao seu favor.

2. Adxudicacion definitiva.

A elevacion a definitiva da adxudicacion provisional non podera producirse
antes de que transcorran quince dias habiles (dez dias para o caso de declararse a
tramitacion urxente) contados dende o seguinte a aquel en que se publique no perfil
do contratante do Concello de Cangas.

Durante este prazo o adxudicatario provisional debera:

a. Presentar a documentacion acreditativa de estar 6 corrente no cumprimento das
sUas obrigas tributarias, coa Seguridade Social, o Concello de Cangas e coa Xunta de
Galicia.

b. Constituir garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicacion excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
gue se refire o artigo 84 LCSP.

c. Presentar xustificante de ter aboado 6 Concello o importe dos anuncios de
licitacion.

O organo de contratacion procedera a adxudicacion provisional no prazo
maximo de dous meses contados dende o dia seguinte a data de apertura das
ofertas econdmicas. Este prazo se ampliara en 15 dias habiles cando sexa necesario
seguir os tramites previstos no artigo 136.3 LCSP.

A adxudicacion do contrato, unha vez acordada polo 6rgano de contratacion,
serd notificada 0s participantes na licitacién, nos termos establecidos no artigo 137
LCSP.
ARTIGO 14.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION.

A documentacion presentada polos licitadores que non resultasen



adxudicatarios, a excepcién da proposicion econdémica, podera ser retirada polos
licitadores transcorridos tres meses contados dende o dia seguinte & notificacion da
adxudicacion 6s licitadores, e durante o prazo de trinta dias naturais, salvo que a
Administracion considere oportuno retela no suposto de interposicion de
reclamacions ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Trasncorrido
dito prazo a Administracion dispora da documentacién non retirada polos licitadores,
guedando exenta de toda responsasbilidade sobre a mesma.

ARTIGO 15.- RENUNCIA A CELEBRACION DO CONTRATO POR PARTE DO
CONCELLO

O organo de contratacion poderd renunciar a celebrar este contrato por
razons de interese publico debidamente xustificadas no expediente, antes de
adxudicar o contrato, dacordo co previsto no art. 139 da LCSP. O acordo de renuncia
serd notificado a todos os licitadores que presentaran as suas ofertas e sera
publicado nos medios nos que fora anunciada a licitacién deste contrato. O Concello
compensara 6s candidatos ou licitadores polos gastos en que tiveran incorrido,
previa xustificacion dos mismos, ata un maximo de 1% do prezio de licitacion. Non
se podera promover unha nova licitacion para esta obra en tanto subsistan as razons
alegadas para fundamentar a renuncia.

ARTIGO 16.- FORMALIZACION DO CONTRATO

A empresa seleccionada, asi mesmo, debera de achegar con anterioridade a
formalizacion do contrato:

- A designacion do representante do contratista na obra.
- Efectiia-lo pagamento dos gastos sinalados no artigo 5.

- Plan de Seguridade e de Saude no traballo, de acordo co establecido no RD
1627/1997. Dito Plan sera informado polo técnico director das obras e aprobado
polo érgano de contratacidbn con caracter previo & acta de comprobacion do
planeamento e, en consecuencia, 0 inicio das obras. Asimesmo deberd asumir o
control de calidade da obra.

Para o0 caso de que o contrato fora adxudicado a unha Agrupacién de
Empresas deberan estas acredita-la constitucion da mesma, en escritura publica,
dentro do prazo outorgado para a formalizacion do Contrato, e NIF asignado a
Agrupacion.

Cumprido-los anteriores requisitos e acreditada a constitucion da garantia
definitiva, a Administracion e o contratista formalizardn o contrato de obra en
documento administrativo, dentro dos dez dias habiles contados dende o seguinte 6



de notificacion da adxudicacion definitiva, constituindo titulo suficiente para acceder
a calquera rexistro. Non obstante o anterior, dito contrato administrativo podra
elevarse a escritura publica a pedimento do contratista e 6 seu custo.O contratista,
ademais do contrato, debera asina-lo prego de clausulas administrativas particulares
e, No seu caso, do prego de prescricidns técnicas particulares.

Cando por causas imputables ¢ contratista non se formalizase o contrato
dentro do prazo indicado a Administracion poderd acordar a resolucion do mesmo,
sendo tramite preciso a audiencia do interesado e cando se formule oposicién polo
contratista, o informe do Consello Consultivo de Galicia. En tal suposto procedera a
incautacion da garantia provisional e a indemnizaciébn dos danos e perdas
ocasionados.

ARTIGO 17.- COMPROBACION E REPLANTEO.

A execucion do contrato comezara coa acta de comprobacién do replanteo. A
todolos efectos dentro dos quince dias seguintes 6 da data de formalizacion, o
director das obras e o0 adxudicatario efectuaran a comprobacion do replanteo,
segundo o disposto no artigo 212 LCSP, estendéndose acta do resultado que sera
asinada polas partes intervintes, remitindose un exemplar desta & Secretaria Xeral
do concello e, que dara conta dela 6 6rgano de contratacion e a arquivaran no
expediente de contratacidon. A data sera sinalada pola administracién.

No caso de que o contratista convenientemente notificado non acuda 6 acto
de replanteo considerarase incumprimento do contrato.

No suposto de que non fose posible formalizar a acta de comprobacién de
replanteo, estarase o disposto nos artigos 139 a 141 do Regulamento xeral da lei de
contratos.

ARTIGO 18.- PROGRAMA DE TRABALLO E PRORROGA DO PRAZO DE EXECUCION
a.- Aprobacion do programa de execucion dos traballos.

O adxudicatario debera presentar no prazo dun mes dende a formalizacion
do contrato, salvo que o tivese presentado na sua oferta, o programa de traballo no
gue se concreten os prazos parciais de execucidn das distintas unidades de obra, cos
datos esixidos no art. 144.3 do RGLCAP. Este programa serd aprobado polo Director
de obra cando o prazo de execucion destas sexa inferior a un ano e polo 6rgano de
contratacion, previo informe do Director de obra, cando a duracibn da mesma
supere ese prazo.

Atendendo a natureza da obra o Presidente, a proposta do técnico director
poderd dispensar da presentacion do programa de traballo. En ningun caso se



dispensara cando se trate de obras plurianuais.
b. Prérrogas.

O prazo de execucion material das obras podera ser prorrogado por acordo
expreso do Concello nos supostos e cos aumentos de prazos seguintes:

a. Modificacion do contrato acordada nos términos previstos no LCSP deste
prego. O prazo de prérroga sera o que resulte do proxecto modificado sin que poida
exceder da metade do prazo inicial do contrato.

b. Incumprimento parcial do prazo de execucién por causa non imputable 6
contratista, debida a acontecimentos totalmente alleos a stia vontade e imprevisibles
para €l, cando se comprometa a executar totalmente a obra nun prazo maximo igual
0 perdido. Non se considerara como causa non imputable O contratista as
inclemencias meteoroloxicas normais tendo en conta a época do ano na que se
executara a obra, que deberon ser tidos en conta polo contratista 0 realizar a sta

oferta.

c. Incumprimento parcial do prazo de execucion por parte do contratista
cando, tras a oportuna sancion, se comprometa a conclui os traballos no prazo
adicional que se lle conceda.

d. Suspension do contrato por causa de retraso no pago por parte do Concello
gue non conleve a resolucion do mesmo: a prorroga sera igual 6 tempo de
suspensién da execucién por esta causa.

e. Suspension temporal total acordada polo 6rgano de contratacion por razons
de interes publico.

En todo caso, as condicions do contrato durante a prérroga seran as
establecidas neste prego e nos restantes documentos contractuais, sin que poida
haber mais alteracions que o prazo de execucion e, no seu caso, as que se deriven
do proxecto modificado.

ARTIGO 19.- EXECUCION DO CONTRATO.

Dentro dos quince dias despois 6 de formalizacion da acta de comprobacion
de replanteo,e en todo caso antes de inicia-las obras o adxudicatario ven obrigado a
presentar perante o oOrgano de contratacibn un programa de traballo no que se
prevexa a existencia de prazos parciais para a execucion das obras. Neste programa
debera constar a aceptacién deste por parte do director da obra. En idéntico prazo
debera presentarse un plan de seguridade e saude. Ese plan de seguridade debe ser



informado polo director ou coordinador de Saude, e aprobado polo 6rgano de
contratacion, antes do inicio das obras.

O contratista asumira a obriga de da-lo aviso de comezo das obras a que se
refire o artigo 18 do R.d. 1627/1997 a autoridade laboral competente. Dito aviso
debera redactarse de acordo co disposto no anexo 111 do mencionado RD.

Condicions de execucion:

As obras executaranse con estricta suxeicion 6 presente prego e 0 proxecto
que serve de base 6 contrato, e conforme coas instruccions que, en interpretacion
técnica deste, dese & contratista o director facultativo das obras. En todo caso
executarase a risco e ventura do contratista, correspondendo 6 mesmo indemnizar
todos os danos que se causen tanto a administracion contratante como a terceiros,
derivados dos traballos realizados para a execucion do servizo, salvo cando tales
perxuizos fosen ocasionados como consecuencia directa e inmediata dunha orde da

Administracion.

O contratista sera responsable da calidade técnica dos traballos que
desenvolva e das prestacions e servizos realizados, asi como das consecuencias que
se deduzan para a Administracion ou para terceiros das omisions, erros, metodos
inadecuados ou conclusidns incorrectas na execucion do contrato.

Cando o contratista ou persoas del dependentes incorra en actos ou omisions
gue comprometan ou perturben a boa marcha do contrato, o érgano de contratacion
podera esixir a adopcién de medidas concretas para conseguir ou restablecer a boa
orde na execucion do pactado.

O contratista quedara obrigado, con respecto 6 persoal que empregue na
entrega, distribucién, instalacions e execucion dos traballos obxecto deste contrato,
6 cumprimento das disposiciéns en materia de lexislacion laboral e de seguridade
social vixente durante a execucién do contrato.

O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira
calidade e nas condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion
gue a integra, asi como de conformidade coas instrucciéns ou regulamentos técnicos
nacionais obrigatorios, dende que sexan compatibles co dereito comunitario nos
termos establecidos no artigo 101 LCSP.

Recepcion e recusacion de materiais: 0 contratista s6 pode empregar 0s
materiais na obra previo exame e aceptacion polo técnico director, nos termos e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o
director das obras non aceptase os materiais sometidos 6 seu exame debera



comunicalo por escrito 6 contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

Obras defectuosas ou mal executadas: ata que tefia lugar a aprobacién da
devolucion da garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra
contratada e das faltas que houbese nelas, sen que sexa eximente, nin lle outorgue
dereito algun, a circunstancia de que os representantes da administracion examinen
ou recofiezan , durante a slUa construccion, as partes e unidades da obra ou os
materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles en medicions e
certificacions parciais.

Demolicién e reconstruccion das obras defectuosas ou mal executadas: se se
advertisen vicios ou defectos na construccion, ou se tiveran fundadas razéns para
creer que existen vicios ocultos na obra executada, o director das obras ordeara
durante o curso da execucidn, e sempre antes da aprobacién da devolucion da
garantia definitiva, a demolicion e reconstruccion das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos.

O contratista respondera, durante os 15 anos seguintes & data da recepcion
das obras, dos danos e prexuizos ocasionados por ruina destas, motivada por vicios
ocultos na construccion, debido 6 incumprimento do contrato.

Transcorrido dito prazo sen que se manifeste ningdn dano ou prexuizo,
guedara totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, dacordo co artigo
219 LCSP.

ARTIGO 20.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

O contrato entenderase cumplido polo contratista cando este realice, dacordo

cos termos do mesmo e a satisfaccion do Concello, 6 seu obxecto e unha vez
recibidas as obras, de conformidade co disposto no artigo 205 LCSP.

Sempre que por razons excepcionais de interese publico debidamente
motivadas no expediente o 6rgano de contratacion acorde a ocupacion efectiva das
obras ou a sUa posta en servizo para 0 uso publico, ainda sin o cumprimento do acto
formal de recepcion, dende que concorran ditas circunstancias produciranse 0s
efectos e consecuencias propias do acto de recepcion.

ARTIGO 21.- MEDICIONS E FORMA DE PAGAMENTO
1. Medicidns.

O técnico director realizard mensualmente e na forma que se estableza no
prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante



0 periodo de tempo anterior. O contratista podera presenciar a realizacion de tales
medicions.

Para as obras ou partes de obras cuxas dimensions e caracteristicas tefian
gue quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a
direccibn coa suficiente antelacion, a fin de que esta poida realizar as
correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan,
cuxa conformidade suscribira o contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar 6 contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

2. Relaciéns valoradas.

O técnico director tomando como base as medicions das unidades de obra
ejecutada a que se refire 0 apartado anterior e 0s prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

3. Certificacions.

As certificaciéns expediranse tomando como base a relacion valorada e serén
tramitadas polo técnico director nos dous dias seguintes do periodo 6 que
correspondan previa a audiencia 0 contratista para os efectos da sta conformidade
ou reparo.

No suposto de obras plurianuais as certificacibns deberdn axustarse as
anualidades previstas sen que nunha Unica certificacion se poida reflectir importes
correspondentes a distintas anualidades.

Os pagamentos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de
relacién valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas polo érgano
competente. Asimesmo 0 contratista deberd presentar factura axustada a totalidade
dos requisitos esixibles dacordo coa normativa vixente en cada momento. Tanto as
certificacions como as facturas deberan presentarse no Rexistro de entrada do
Concello ou calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei 30/1992.

ARTIGO 22.- ABONO POR ACOPIOS OU ACTUACIONS PREPARATORIAS DO
CONTRATO.

O contratista podera percibir abonos a conta sobre o prezo do contrato, polas
operacions preparatorias realizadas como acopio de materiais, instalacidbns ou
equipos de maquinaria pesada. O importe desta certificacion non podera exceder do
75% dos materiais acopiados, nin das porcentaxes que para as instalacions e
equipos se establecen no artigo 156.1.b do RXLCAP. O contratista debera solicitar
expresamente estos abonos a conta, adxuntando os documentos que xustifiquen a



sla propiedade ou posesion, ser recibidos pola direccion de obra como Uutiles e
almacenados no lugar autorizado 6 efecto. Ademais, deberé constituir unha garantia
polo importe total dos pagos a conta que se realicen, garantia que podera realizarse
en calquera das formas previstas para a constitucion da garantia definitiva deste
contrato. As cantidades anticipadas se irdn deducindo polo Director de obra nas
certificacions de obra posteriores que correspondan.

ARTIGO 23.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
1.- Penalidades por demora na execucion.

En caso de que o contratista incorrise en demora no prazo total ou parcial do
contrato por causas imputables 6 mesmo, o 6rgano de contratacion sen necesidade
de intimacion previa, podera impofier penalidades diarias na proporciéon de 0,20 €
por cada 1000 euros do prezo do contrato.

Cada vez que as penalidades por mora alcancen un multiplo do 5% do prezo
do contrato o 6rgano de contratacion estara facultada para proceder a resolucién do
contrato, con perda da garantia definitiva e indemnizacion dos danos e perdas
ocasionados & Administracion, no que exceda do importe da garantia incautada, ou
acorda-la continuidade do contrato con imposicion de novas penalidades.

Se a demora fose por causas non imputables 6 contratista e este ofrecese
cumplir os seus compromisos, 0 6rgano de contratacion prorrogaralle o prazo nun
tempo igual 6 menos, 6 tempo perdido, salvo que o contratista solicitase outro
menor.

2.- Penalidades por execucién deficiente do contrato.

As infraccidns que cometa o contratista na execucion do contrato poderan ser
calificadas como moi graves, graves e leves.

Teran a consideracion de faltas MOl GRAVES as seguintes:

a. A paralizacion total e absoluta da execucion das prestacions obxecto deste
contrato imputable 6 contratista, por un prazo que exceda de 72 horas salvo nos
supostos de folga non imputables 6 contratista ou forza maior.

b. A execucion manifestamente irregular das obras.

c. A cesion, subarrendo ou traspaso en todo ou en parte das obras

contratadas, baixo calquera modalidade ou titulo, sen previa autorizacién expresa do
organo de contratacion, sen perxuizo das prestacions de caracter accesorio que



autoriza a normativa vixente de aplicacion.

d. O incumprimento das obrigas laborais, das de Seguridade Social e de todas
aquelas correspondentes a legislacién de seguridade e saude laboral.

e. O incumprimento do disposto na clausula 8.1.6

f. A utilizacion de sistemas de traballo, elementos, materiais, maquinas ou
persoal diferentes s previstos nos pregos e nas ofertas dos contratista.

g. A modificacion do programa de execucién das obras sin previa autorizacion
municipal.

h. A acumulacién de duas faltas graves dentro dun periodo de doce meses, se
denunciada e sancionada a primeira se incorrese a segunda.

Ter&n a consideracion de FALTAS GRAVES as seguintes:
a. O atraso na execucion das obras de forma non reiterada nin sistematica.

b. A interrupcion das obras por calquera causa que sexa por un prazo non
superior &s setenta e duas horas, agas no caso de folga legal ou forza maior.

c. A inobservancia das prestacions sanitarias ou incumprimento de ordes
sobre evitacion de situacibns insalubres, perigosas ou que provoquen
incomodidades.

d. A desobediencia por duas ou mais veces, das ordes dadas por escrito 0
adxudicatario pola Administracié municipal.

e. A contratacion de persoal a través de empresas de traballo temporal de
xeito habitual e sen que medien causas excepcionais autorizadas polo Concello.

f. A reiteracibn na comisién de faltas leves, sempre que sexan da mesma
natureza.

Teran a consideracién de faltas LEVES:

a. A imperfeccién non reiterada na execucion das obras.

b. O retraso ocasional e polo menos dun dia na execucion ds obras.

c. Calquera outro incumprimento non calificado de falta grave ou moi grave.
d. Falta de respeto 6 publico, 0s inspectores dos servizos técnicos municipais
ou axentes da autoridade.



.- As faltas moi graves sancionaranse con multa comprendida entre o 6,01 % e o
10% do orzamento do contrato ou rescindir o contrato, previa a tramitacion do
correspondente expediente administrativo, con audiencia 6 contratista.

.- As faltas graves sancionaranse con multa comprendida entre o 3,01% e o 6,00%
do orzamento do contrato.

.- As infraccions leves sancionaranse con apercibimento ou imposicién de multa de
ata 0 3,00% do orzamento do contrato.

As sanciéns seran independentes da reparacion do dano causado e da
indemnizacion de danos e perdas a que houbese lugar, como consecuencia dos
feitos constitutivos da infraccion.

As sancions imporanse previa incoacion do correspondente expediente, do
gue se dara traslado 6 adxudicatario por un prazo non inferior a dez dias, a fin de
gue poida formular alegacions e propofier as probas que estime pertinentes.

A resolucion do expediente para a imposiciébn da penalidade administrativa
correspondera 0 6rgano de contratacion. O importe das mesmas farase efectivo
mediante deduccion das mesmas nas correspondentes facturas, respondendo en
todo caso a garantia definitiva da sua efectividade.

3.- Outras penalidades.

Poderan impofierse penalidades de ata o 50% do importe do subcontrato
para as infraccions ou incumprimentos sinalados no artigo 210.3 LCSP.

ARTIGO 24.- MODIFICACION DO CONTRATO.

En todo 6 referente & modificacion do contrato o contratista adxudicatario
debera observa-lo procedemento establecido nos artigos 202 e 217 LCSP. En ningun
caso considerarase modificacion, as posibles obras complementarias que se poidan
entender concernentes a obra principal, entendéndose por estas aquelas que son
susceptibles de utilizacién separada; en consecuencia as modificacions teran que ser
intrinsecas & obra adxudicada e obedece-las necesidades novas ou causas
imprevistas xustificadas polo director da obra. Estas modificacidbns deberdn seren
autorizadas, en todo caso, polo 6érgano contratante con independencia daquelas que
sexan necesarias por razon de urxencia.

ARTIGO 25.- REVISION DE PREZOS.

Dada a duracién do contrato non sera aplicable a este a revisién de prezos,



conforme ¢ artigo 77 do LCSP.
ARTIGO 26.- CARTEIS E SINAIS.

Na data en que comenzen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar
a sta costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale
a administracion local. Dito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a
garantia definitiva.

ARTIGO 27.- DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccién e inspeccidn das obras que corresponde 6 técnico designado pola
Xunta de Goberno Local no acto de adxudicacion ( Director de obra e no seu caso
Director de execucién da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da lei
38/199 de 5 de novembro de Ordenacion da Edificacion), o cal dictara as
instruccidéns necesarias 6 contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e
sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no libro de ordenes. Non obstante, a Alcaldia da Corporacion podera inspecciona-las
obras cando o estime oportuno ou encomendar ditas funciébns és técnicos da
Corporacion.

ARTIGO 28.- CONTROL DE CALIDADE.

A direccion, de acordo co previsto no prego de prescricions técnicas e o
proxecto ordeara que se verifiguen os ensaios e analises de materiais e unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran de
conta do contratista ata o importe maximo do 1% do orzamento de contrata da obra
(IVE engadido).

ARTIGO 29.- RECEPCION DO CONTRATO E PRAZO DE GARANTIA.

O contratista comunicara por escrito ¢ facultativo da obra da data prevista
para o seu remate, cunha antelacion minima de un mes.

A recepcion e liquidacion das obras realizarase como nos termos indicados no
artigo 218 do LCSP.

Se as obras se atopan en bo estado e se executaron conforme coas
prescricions previstas, o técnico director das obras municipal recibiraas facéndoo
constar asi na acta, e entregandoa O uso ou servizo publico, polo que comezara o
prazo de garantia.

Se as obras non se atopasen en estado de ser recibidas débese facer constar



asi na acta, sinalando, o director das obras, os defectos, e daranse instruccions
precisas para que se remedien os defectos observados nun prazo determinado.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion o 6rgano de
contratacion debera aprobar a certificacion final das orbas executadas, que sera
aboada 6 contratista a conta da liquidacién do contrato.

Establécese un prazo de garantia que se indica no apartado 5 do anexo,
contado a partir da data de recepcion. Durante este periodo o adxudicatario queda
obrigado a efectua-las labores de conservacion e policia que se lle demanden,
séndolle a el imputables, salvo proba en contra, dos danos que xurdan durante este
periodo.

Transcorrido o prazo de garantia se non existen responsabilidades que tefia
de exercitarse sobre a garantia definitiva acordarase a sua devolucion ou
cancelacion.

ARTIGO 30.- LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores 6 cumprimento do prazo de garantia, o
director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un
informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara
relevado de toda responsabilidade, salvo no caso de responsabilidade por vicios
ocultos, procedéndose & devolucion ou cancelacion da garantia e & liquidacion, no
seu caso, das obrigas pendentes aplicandose o pago destas Ultimas 6 disposto no
artigo 200.4 LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se
debesen a deficiencias na execucion da obra e non 6 uso do construido, durante o
prazo da garantia o director facultativo procedera a dicta-las oportunas instruccions
0 contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para
iso durante o cal continuara encargado da conservacién das obras, sen dereito a
percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

ARTIGO 31.- OBRIGAS DO CONTRATISTA.

Ademais das obrigas xerais derivadas do réxime xuridico do presente
contrato, existiran especificamente as seguintes:

a) A dar cumprimento O establecido na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de
prevencion de riscos laborais, no R.d. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se
establecen as disposicions minimas de seguridade e saude nas obras de construccién
e no R.d.171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei



31/1995, do 8 de novembro, de prevencion de riscos laborais en materia de
coordinacion de actividades empresariais.

b) A dispofier no centro de traballo os libros de ordes e de incidencias, previamente
dilixenciados polas autoridades laborais competentes.

c) A facerse cargo do pago dos anuncios oficiais da licitacion.

d) A instalar a sta costa os carteis anunciadores das obras, asi como, as sinais
precisas para indica-lo acceso a obra, a circulacion na zona que ocupen os traballos
e 0s puntos de posible perigo, debido & marcha daqueles, tanto en dita zona como
nos seus limites inmediatos.

e) Executar as obras na forma, tempo e condicidns establecidas neste prego e no
prego de condicions técnicas particulares.

f) Cumprir as disposicions laborais e de Seguridade Social e de prevencién de riscos
laborais que sexan inherentes a sua condicion de empresario do persoal as suas
ordes que presten servizo.

g) Responder dos danos e perdas que se orixinen con motivo da execucion do
servizo, tanto & administracibn municipal como a terceiras persoas.

h) A dotacion do material necesario e sempre dacordo co proposto polo
adxudicatario para a execucion da obra, en especial, os medios materiais e persoais.

i) Suscribir, no seu caso, as correspondentes pdlizas de seguro.

J) Cumprir cantas obrigas lle vefian impostas en relacién co obxecto do contrato por
precepto legal ou regulamentario.

ARTIGO 32.- OBRIGAS DO CONCELLO.
a) Garantir 6 contratista o auxilio para a correcta execuciéon das obras,
especialmente pofiendo a sua disposicion 0s terreos precisos.

b) O pagamento do prezo do contrato dacordo co disposto neste prego.
¢) Cumprir o deber de vixiancia empresarial establecido no artigo 10 do RD
171/2004, do 30 de xaneiro, sobre coordinacion de actividades empresariais.

d) Calguera outra obriga que lle sexa imposta neste prego, no prego de
prescricions técnicas particulares e cantas outras lle vefian impostas en relacién co
obxecto do contrato por preceptos legais ou regulamentarios.



ARTIGO 33.- DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

33.1.- Dereito 6 aboamento da obra que realmente execute con arranxo &s
clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto
para cada anualidade. Dito aboamento debera efectuarse dentro do prazo maximo
de sesenta dias a contar desde a expedicion da certificacion e rexistro da
correspondente factura. A execucion da obra por importe superior ¢ previsto en cada
anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacién da direccidn, non dara

dereito 6 contratista o seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a
dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

33.2.- Dereito a cobrar como maximo o interese legal fixado dacordo co
sinalado no art. 200.4 da LCSP en relacién coa Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola
gue se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais.

Malia isto o indicado no apartado anterior, no suposto de que algunha
certificacion contefia algliin erro ou omisién, e o contratista non tivese advertido no
momento de prestar conformidade & certificacion, expresamente e por escrito a
existencia do mesmo, 0 prazo para esixi-lo interese de demora non se iniciara ata
que se subsanen os defectos que contivese a certificacion, computandose, polo
tanto, o prazo para esixi-lo interese legal a partir da expedicion da certificacion
subsanada.

De igual modo, se a factura contivese algun erro ou omision, o prazo para
esixi-lo interese de demora non se iniciara ata que se subsanen os defectos que
contivese a factura.

ARTIGO 34.- RESOLUCION DO CONTRATO.

Son causas de resolucidbn as sinaladas no art. 206 e 220 da LCSP.
Acordaranse no caso de que proceda polo 6rgano contratante previo informe
xuridico emitido para o efecto e audiencia do contratista efectuandose a liquidacion
gue proceda, tramitandose de conformidade co procedimento recollido no artigo 109
RXLCAP.

ARTIGO 35.- INTERESES DE DEMORA.
Estabrecese expresamente como interese de demora o fixado no art. 220.4 do
LCSP en relaciébn coa Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen

medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais.

ARTIGO 36.- REXIME XURIDICO DO CONTRATO.



Para 0 caso de discrepancia entre o0s pregos de condicions
econdmico-administrativas particulares e os de prescripciéns técnicas (de existir),
prevaleceran as previsions dos primeiros sobre os segundos.

O drgano de contratacion ostenta a prerrogativa de interpreta-los contratos
administrativos e resolve-las dubidas que ofreza o seu cumprimento. Igualmente,
podera modificar, por razéns de interese publico, os contratos e acorda-la sua
resolucién e determina-los efectos desta, dentro dos limites e con suxecion 0s
requisitos e efectos sinalados na lexislacion contractual.

Os acordos que dicte o érgano de contratacion, logo de informe da Asesoria
Xuridica, no exercicio das slUas prerrogativas de interpretacion, modificacién e
resolucion, seran inmediatamente executivos.

No non previsto expresamente no presente prego de condicidns, estarase 0
disposto na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Publico, RD
1098/2001 polo que se aproba o Regulamento Xeral en desenvolvemento do
anterior, Lei 7/85 do 2 de abril e R. D. Lex. 781/86, do 18 de abril, asi como demais
normativa aplicable a contratacion local. Supletorimente e en altimo lugar, acudirase
0 Dereito privado.

O contratista someterase expresamente a devandita lexislacion.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion
e efectos dos contratos serdn resoltas polos érganos de contratacion; estas
resolucidns esgotaran a via administrativa e abrirdn a via contencioso administrativa,
a teor da lei de dita xurisdiccion. Non obstante, os interesados poderan interpo-lo
recurso potestativo de reposicion previsto nos arts. 116 e 117 da Lei 30/1992 de
Réxime Xuridico das Administracions Publicas e do Procedimento Administrativo
Coman.

ARTIGO 37.- TRAMITACION DE URXENCIA.

No caso de que tralo correspondente acordo municipal o expediente se
tramite polo procedemento de urxencia, circunstancia que figurara indicada no
apartado 6 do anexo, 0s prazos establecidos para a licitacion e adxudicacién
reduciranse & metade, sendo, asi mesmo, aplicable o sinalado no artigo 128 da LCSP

ANEXO 1|
1.- OBXECTO DO CONTRATO:

« OBRA: “HUMANIZACION E MELLORA DE SERVIZOS NA RUA SOL”.



e PROXECTO REDACTADO POR: D. M2 Isabel Medrafo Farina
e PROXECTO APROBADO EN : Xunta de Goberno Local 28.08.08

2.- TIPO DE LICITACION:

Orzamento sen IVE: DOUSCENTOS NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS
SETENTA E DOUS EUROS con CINCOENTA CENTIMOS, IVE engadido (298.872, 50
€).

IVE a soportar pola Administraciéon: 41.223,79 €

Anualidades con IVE:

2008:173.872,50 €

2009:125.000,00 €

3.- CONSIGNACION ORZAMENTARIA.

e PARTIDA ORZAMENTARIA: 511/611.05

e FINANCIAMENTO : Esta obra financiase polas seguintes entidades:
CONCELLO DE CANGAS:

CONSELLERIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
4.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS: 6 meses

Anualidade 2008: 4 meses

Anualidade 2009: 2 meses
5.- PRAZO DE GARANTIA: 2 ANOS
6.- PROCEDEMENTO DE CONTRATACION: ABERTO
7.- TRAMITACION DO EXPEDIENTE: URXENTE.
8.- GARANTIAS ESIXIBLES:

Provisional: NON

Definitiva: 5% do prezo de adxudicacion.
9.- VARIANTES.

Non admite variantes.

ANEXO 1l: MODELO DE PROPOSICION

Dot , co D.N.I. n%......ccceeennn ; actuando en nome
propio ou en representacion da entidade.............c.cccccveiieiennnnnn. ; con enderezo para
os efectos de notificacions €N .........ccccceveviiiiiiiiiiiiieiiics , tendo cofiecemento do

concurso tramitado polo Concello de Cangas para a execucibn da obra



“HUMANIZACION E MELLORA DE SERVIZOS NA RUA SOL” e enterado dos pregos
aprobados para o efecto, fai constar expresamente que:

1. Acepta tomar parte na licitacion do indicado concurso de acordo coas
condicions previstas polo Concello de Cangas.

2. Cofiece e acepta de forma plena e sen condicidbn ningunha o prego de
clatsulas administrativas particulares que rexen a contratacién e o proxecto da obra,
que, xunto cos pregos técnicos, forma parte daquel, aceptando integramente os
termos, clausulas e obrigas contidos nos documentos indicados, sen excepcion.

3. Comprométese a execucion do contrato ofertando nas seguintes
condiciéns:

- Prezo de execucion ............. (en euros; en numero e letra).
- Prazo de execucion: ............

4. Acompafa no sobre “A” toda a documentacion esixida no antedito prego.

5. Achega no sobre “C” proposta técnica de execucién do contrato, co contido
sinalado na clausula 12 dos pregos.

6. Se compromete e obriga expresamente a presentar no Rexistro Xeral do
Concello e dentro do prazo sinalado na sua oferta a documentacion para
adxudicacion definitiva segundo a clatsula 16 dos pregos.

7. Para o caso de resultar adxudicatario solicito se eleve o contrato a escritura

publica, correndo os gastos xerados por tal concepto da mifia propia conta, de
acordo co previsto polo artigo 54.1 TRLCAP (*),

(LUGAR E DATA).

O LICITADOR
(Sinatura do representante legal e selo da empresa).

(*) Unicamente para o caso de que o contratista desexe elevar o contrato a escritura
publica.

ANEXO I11: AVAL DEFINITIVO.

A entidade (razon social da entidade de crédito ou sociedade de garantia
reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificacions e requerimientos) na



rda/praza/avenida, codigo postal, localidade, e no seu nome (nome e apelidos dos
apoderados), con poderes suficientes para obligarlle neste acto, segundo resulta do
bastanteo de poderes que se resefia na parte inferior deste documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtude do disposto
por: (norma/s e artigo/s que impofie/n a constitucion desta garantia) para responder
das obrigas segientes: (detallar o obxecto do contrato ou obliga asumida polo
garantizado), ante o Concello de Cangas, por importe de: (en letra e en cifra).

A entidade avalista declara baixo a sUa responsabilidade, que cumpre 0s
requisitos previstos no artigo 56.2 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administracions Publicas. Este aval outérgase solidariamente respecto 6 obrigado
principal, con renuncia expresa 6 beneficio de excusién e con compromiso de pago 0
primeiro requerimiento do Concello de Cangas, con suxecion 0s termos previstos na
lexislacibn de contratos das Administracidns Publicas e nas suas normas de
desenvolvemento.

O presente aval estara en vigor ata que o Concello de Cangas ou quen no seu
nome sexa habilitado legalmente para elo autorice a sta cancelacién ou devolucion
dacordo co establecido na Lei de Contratos das Administracions Publicas e lexislacion
complementaria.

(Lugar e data)
(razon social da entidad)
(sinatura dos apoderados)

BASTANTEO DE PODERES:

TAXA POR BASTANTEO: O bastanteo de poderes pola Secretaria Xeral esta suxeieto
a taxa por expedicion de documentos administrativos por importe de 6,23 euros,
debendo acompafiarse ¢ documento carta de pago expedida pola Tesoreria
Municipal.

E asi elévanse, por esta Alcaldia & Xunta de Goberno Local para que, tralos
informes oportunos, sexa tomado acordo polo érgano competente 6 respecto.



